



# H. Ayuntamiento de Tulum

2021-2024

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y CONTRATOS

## VERSIÓN PÚBLICA

Licitación Pública N°: MTU/LP/FORTAMUNDF/021/2022.

Convocatoria: 006.

Obra: MT-DGP-2309004.-SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEMÁFOROS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE TULUM.

### Acta de fallo

Siendo las 11:00 horas en el lugar y fecha citados, en apego a lo establecido en la convocatoria antes mencionada, en relación con la licitación y obras cuyos datos aparecen en el cuadro de referencia y de conformidad con lo dispuesto en las bases de licitación, y de acuerdo a la cita notificada a las personas que intervinieron en el acto de la Presentación y Apertura de las Proposiciones celebrado el día 15 de agosto del año en curso, se reunieron en la sala de juntas de la Dirección General de Obras y Servicios Públicos Municipales del H. Ayuntamiento del Municipio de Tulum, para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo, las personas morales, representantes oficiales invitados al acto y funcionarios cuyos nombres y firmas figuran al final de la presente.

|              |   |
|--------------|---|
| Obra         | MT-DGP-2309004.-SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEMÁFOROS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE TULUM |
| Licitación   | MTU/LP/FORTAMUNDF/021/2022  |
| Convocatoria | 006   |

El Servidor Público del H. Ayuntamiento que preside el evento, M.I.T.A. Elvis Jhonatan González Uh, representando al departamento de Concursos y Contratos, procedió a comunicar el fallo de esta licitación a los presentes.

1.- Se llevó a cabo la presentación y apertura de las proposiciones, donde se inscribieron las siguientes empresas:

SEMEX S.A. DE C.V.

INKAS CONSTRUCCIONES MAYAS S.A. DE C.V.

RED CLOVER CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.

Recibidas las proposiciones en sobre cerrado, se procedió a su apertura.

2.- Realizada la presentación y apertura de la proposición, se aceptó para su posterior evaluación, con su respectivo importe, correspondiente a la siguiente empresa:

SEMEX S.A. DE C.V.

Con un importe de \$ 4, 189,519.93 (Son: cuatro millones ciento ochenta y nueve mil quinientos diecinueve pesos 93/100 MXN), sin I.V.A.



# H. Ayuntamiento de Tulum

2021-2024

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y CONTRATOS

**VERSIÓN  
PÚBLICA**

Licitación Pública N°: MTU/LP/FORTAMUNDF/021/2022.

Convocatoria: 006.

Obra: MT-DGP-2309004.-SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEMÁFOROS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE TULUM.

## Acta de fallo

3.- Realizada la presentación y apertura de la proposición, se aceptó para su posterior evaluación, con su respectivo importe, correspondiente a la siguiente empresa:

**INKAS CONSTRUCCIONES MAYAS S.A. DE C.V.**

Con un importe de \$ 4,573,050.32 (Son: cuatro millones quinientos setenta y tres mil cincuenta pesos 32/100 MXN), sin I.V.A.

4.- Realizada la presentación y apertura de la proposición, se aceptó para su posterior evaluación con una observación en las cuotas patronales, con su respectivo importe, correspondiente a la siguiente empresa:

**RED CLOVER CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.**

Con un importe de \$ 4,595,975.10 (Son: cuatro millones quinientos noventa y cinco mil novecientos setenta y cinco pesos 10/100 MXN), sin I.V.A.

No se recibieron más propuestas en estas oficinas de obras públicas.

5.- De acuerdo al Artículo 34, Párrafo Primero de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo, el H. Ayuntamiento para la evaluación de las proposiciones realizó un comparativo para determinar la solvencia de las propuestas.

| FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF) |                 | SEMEX S.A. DE C.V. | INKAS CONSTRUCCIONES MAYAS S.A. DE C.V. | RED CLOVER CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V. |
|---|-----------------|--------------------|---|--|
| IMPORTE SIN IVA   | \$ 4,603,806.90 | \$ 4,189,519.93    | \$ 4,573,050.32                         | \$ 4,595,975.61                              |
| 16 % IVA  | \$ 736,609.10   | \$ 670,323.19      | \$ 731,688.05                           | \$ 735,356.10                                |
| TOTAL   | \$ 5,340,416.00 | \$ 4,859,843.12    | \$ 5,304,738.37                         | \$ 5,331,331.71                              |

6.- Revisada la documentación presentada, dentro de la evaluación detallada se desechó la propuesta de la siguiente empresa:



# H. Ayuntamiento de Tulum

2021-2024

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y CONTRATOS

**TULUM**

**VERSIÓN  
PÚBLICA**

Licitación Pública N°: MTU/LP/FORTAMUNDF/021/2022.

Convocatoria: 006.

Obra: MT-DGP-2309004.-SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEMÁFOROS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE TULUM.

### Acta de fallo

SEMEX S.A. DE C.V. con un importe de \$ 4, 189,519.93 (Son: cuatro millones ciento ochenta y nueve mil quinientos diecinueve pesos 93/100 MXN), sin I.V.A. En base a lo que establece la Cláusula Octava inciso o) de las bases de esta licitación, por lo siguiente:

- La empresa dentro de la carpeta 3, integración de la documentación económica, en el análisis del cálculo e integración del Factor Salario Real. No presenta el cálculo del Factor Salario Real por categoría donde se aprecie la integración de un especialista en electricidad.
- La empresa dentro de la carpeta 3, integración de la documentación económica. Para la determinación del porcentaje de financiamiento dentro de su análisis utiliza una tasa de interés según el THIE con una acción de 3 puntos bancarios; mientras que en el análisis del costo horario de la maquinaria únicamente utiliza el porcentaje de la THIE, indicando una diferencia entre el financiamiento y lo considerado en el costo horario.
- La empresa dentro de la carpeta 3, integración de la documentación económica, en el análisis de los precios unitarios; en el concepto A.5 considera un 75% de abundamiento en tubería tipo PAD, de la misma manera que considera materiales innecesarios para la ejecución del concepto.
- La empresa dentro de la carpeta 3, integración de la documentación económica; en el análisis de los precios unitarios no presenta sus importes para la cantidad total de la partida.

7.- Revisada la documentación presentada y comprobando que cumple satisfactoriamente con lo establecido en las bases de licitación; que reúne las condiciones legales, técnicas y garantiza favorablemente el cumplimiento de las obligaciones respectivas requeridas por este H. Ayuntamiento, se calificó como solvente la proposición de la siguiente empresa:

| LUGAR | EMPRESA                                      | MONTO TOTAL      | TIEMPO DE EJECUCIÓN |
|-------|--|------------------|---------------------|
| 1°    | INKAS CONSTRUCCIONES MAYAS S.A. DE C.V.      | \$ 4, 573,050.32 | 90 DN               |
| 2°    | RED CLOVER CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V. | \$ 4, 595,975.10 | 90 DN               |

8.- De acuerdo al Artículo 34, Párrafo Primero de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo, el H. Ayuntamiento para la evaluación de las proposiciones realizó un comparativo para determinar la solvencia de la propuesta.



# H. Ayuntamiento de Tulum

2021-2024

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y CONTRATOS

## VERSIÓN PÚBLICA

Licitación Pública N°: MTU/LP/FORTAMUNDF/021/2022.

Convocatoria: 006.

Obra: MT-DGP-2309004.-SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEMÁFOROS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE TULUM.

### Acta de fallo

| FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF) |                        | INKAS CONSTRUCCIONES MAYAS S.A. DE C.V. | RED CLOVER CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V. |
|---|------------------------|---|--|
| IMPORTE SIN IVA   | \$ 4,603,806.90        | \$ 4,573,050.32                         | \$ 4,595,975.61                              |
| 16 % IVA  | \$ 736,609.10          | \$ 731,688.05                           | \$ 735,356.10                                |
| <b>TOTAL</b>  | <b>\$ 5,340,416.00</b> | <b>\$ 5,304,738.37</b>                  | <b>\$ 5,331,331.71</b>                       |

9.- Revisada la documentación presentada, dentro de la evaluación detallada se desechó la propuesta de la siguiente empresa:

RED CLOVER CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V. con un importe de \$ 4, 595,975.10 (Son: cuatro millones quinientos noventa y cinco mil novecientos setenta y cinco pesos 10/100 MXN), sin I.V.A. En base a lo que establece la Cláusula Décima Primera inciso c) de las bases de esta licitación, por lo siguiente:

- Se desechará la propuesta que no sea conveniente económicamente para el H. Ayuntamiento.

10.- Revisada la documentación presentada y comprobando que cumple satisfactoriamente con lo establecido en las bases de licitación; que reúne las condiciones legales, técnicas, económicas y garantiza favorablemente el cumplimiento de las obligaciones respectivas requeridas por este H. Ayuntamiento, se calificó como solvente la proposición de la siguiente empresa:

| LUGAR | EMPRESA                                 | MONTO TOTAL      | TIEMPO DE EJECUCIÓN |
|-------|---|------------------|---------------------|
| 1°    | INKAS CONSTRUCCIONES MAYAS S.A. DE C.V. | \$ 4, 573,050.32 | 90 DN               |

11.- Por lo tanto, considerando lo estipulado en el Artículo 34, Párrafo Quinto de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo, la Dirección de Obras Públicas a cargo del P. Ing. Santos Hipólito Tuz Chí, emitió el siguiente dictamen:



# H. Ayuntamiento de Tulum

2021-2024

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y CONTRATOS

**VERSIÓN  
PÚBLICA**

Licitación Pública N°: MTU/LP/FORTAMUNDF/021/2022.

Convocatoria: 006.

Obra: MT-DGP-2309004.-SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEMÁFOROS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE TULUM.

### Acta de fallo

Se determina que esta licitación se adjudique a la empresa **INKAS CONSTRUCCIONES MAYAS S.A. DE C.V.** con un importe de \$ 4, 573,050.32 (Son: cuatro millones quinientos setenta y tres mil cincuenta pesos 32/100 MXN), sin I.V.A.

Por lo que se hará entrega de copia fotostática del fallo a esta empresa que servirá como efecto de notificación en forma y por ello se compromete a firmar el contrato No. **HAT/DGOYSPM/COPLP/029/FORTAMUNDF/2022** el día **22 de agosto de 2022** a las **11:00 horas**, en el departamento de Concursos y Contratos de esta Dirección General de Obras y Servicios Públicos Municipales, o bien dentro de los quince días naturales siguientes a la notificación del fallo.

El plazo de ejecución de los trabajos es de **90 días naturales** comprendidos del día **29 de agosto de 2022** al **26 de noviembre de 2022**, según programa respectivo.

Las garantías correspondientes las deberá presentar a nombre del Municipio de Tulum, en la Dirección de Obras Públicas Municipales, en tiempo y forma, previo a la firma de contrato, de acuerdo a lo establecido en la Cláusula Séptima, Inciso D) de las Bases de esta Licitación.

En caso de que "El contratista", no entregue la garantía en los términos y condiciones establecidas en la presente clausula, y en consecuencia la entrega-recepción de los trabajos objeto de este contrato no se pueda llevar a cabo por ese motivo, "el Municipio de Tulum", considerará los trabajos terminados por "el contratista" como no entregados y se penalizará a este la prolongación de la entrega de la obra. "El contratista" se obliga a que cuando las garantías requeridas en este contrato se constituyan mediante fianza, la póliza de garantía deberá prever como mínimo las siguientes declaraciones:

- Que la fianza se otorgará atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en este contrato;
- Que para cancelar la fianza, es requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de "el Municipio de Tulum";
- Que la fianza permanecerá vigente durante sustanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente.
- Que la institución afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos previstos en los artículos 178, 279, 280, 282 y demás relativos de la ley de instituciones de seguros y fianzas.
- Que la institución afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la ley de instituciones de seguros y fianzas para la efectividad de



# H. Ayuntamiento de Tulum

2021-2024

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y CONTRATOS

## VERSIÓN PÚBLICA

Licitación Pública N°: MTU/LP/FORTAMUNDF/021/2022.

Convocatoria: 006.

Obra: MT-DGP-2309004.-SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEMÁFOROS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE TULUM.

### Acta de fallo

las fianzas, aun para el caso de que procediera el cobro de intereses, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de la fianza requerida.

F. No se considerará novación la celebración de un convenio de terminación anticipada o rescisión del contrato.

El importe del anticipo será puesto a disposición del contratista con antelación a la fecha pactada para el inicio de los trabajos; por lo que deberá entregar la factura respectiva en tiempo y forma, el atraso en la entrega del anticipo será motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecución pactado.

Cuando el contratista no entregue la garantía del anticipo dentro del plazo señalado, no procederá el diferimiento y, por lo tanto, deberá iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente. Dicho pago de anticipo será entregado en la Tesorería Municipal de este H. Ayuntamiento.

No podrá formalizarse contrato alguno que no se encuentre garantizado de acuerdo con lo dispuesto en la Fracción II del Artículo 45 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo.

Después de dar lectura a la presente Acta, y al manifestar los participantes, a pregunta expresa, de quien preside que no tienen nada que agregar y al no haber otro punto que tratar, se da por terminado el presente acto a las 11:20 horas del día 17 de agosto de 2022, firmando de conformidad y como constancia en todas sus hojas al margen y calce, las personas que en ella intervinieron; a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes y para efectos de notificación en forma.

### ASISTENTES:

| No. | Nombre del representante o funcionario, razón social o área responsable a la que pertenece      | Firmas<br>(En el cuadro correspondiente al No.) |
|-----|---|---|
| 1   | M.I.T.A. Elvis Jhonatan González Uh.<br>Representando al departamento de Concursos y Contratos. |   |
| 2   | P. Arq. Juana Nalleli González Benigno.<br>Representando a la Contraloría Municipal.            |   |



**TULUM**  
**VERSIÓN**  
**PÚBLICA**

# H. Ayuntamiento de Tulum

2021-2024

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y CONTRATOS

Licitación Pública N°: MTU/LP/FORTAMUNDF/021/2022.

Convocatoria: 006.

Obra: MT-DGP-2309004.-SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEMÁFOROS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE TULUM.

## Acta de fallo

|   |  |  |
|---|--|--|
| 3 | Ing. Helmer Josué Tuz Poot.<br>Representando al departamento de Supervisión. |  |
| 4 | Representando a la empresa: RED CLOVER CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.     |  |
| 5 | Representando a la empresa: SEMEX S.A. DE C.V.                               |  |
| 6 | Representando a la empresa: INKAS CONSTRUCCIONES MAYAS S.A. DE C.V.          |  |