H. Ayuntamiento de Tulum
2021-2024

DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
B DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS '
\ DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y CONTRATOS

“ Tuiu
VERSION

{ﬁﬁrﬁ e e ﬁ Licitaciém Piblica N°: MTU/LP/FiSMDF/024 /2022,
ot B B

Convocatoria: 007, .

Obra: MT-DGP-23090713.- AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE FRANCISCO
UH MAY.

© 1 Acta de fallo

Siendo las 12:00 horas en el lugar y fecha citados, en apego a lo establecido en la convocatoria antes
mencionads, en relacion con la licitacidn y obras cuyos datos aparecen en el cuadro de referencia y de
conformidad con lo dispuesto en las bases de Heitacion, y de acuerdo a la cita notificada a las personas
que intervinieron en el acto de la Presentacion y Apertura de las Proposiciones celebrado el dia 12 de
septiembre del afio en curso, se reunieron en la saia de juntas de la Direccién General de Obras y
Servicios Pablicos Municipales del H, Ayuntamiento del Municipio de Tulum, para dar cumplimiento a
lo dispuesto en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del fstado de
Quintana Roo, las personas morales, representantes oficiales invitados al acto y funcionarios cuyos
nombres y firmas figuran &l final de la presente.

MT-DGP-2309013.- AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD
DE FRANCISCO UH MAY

Licitacién MTU/LP/FISMDF/024/2.022

Obra

Convocatoria 007

El Servidor Publico del H. Ayuntamiento gue preside el evento, M.I'T.A. Elvis Jhonatan Gonzdlez Uh,
representando al departamento de Concursos y Contratos, procadié a comunicar el fallo de esta

licitacién a los presentes. \

) 1.- Se llevd a cabo Ja pregentacidn y apertura de las proposiciones, donde se inscribieron las siguientes

El’llpFESEle
LINIEROS AEREOS Y SUBTERRANEQS S.A. DE C.V. \
VILLACOSTA 5.A. DE C.V. \

Recibidas las proposiciones en sobre cerrado, se procedi6 a su apertura,
/
;

2.- Realizada la presentacidn y apertura de la proposicién, se acepté para su posterior evaluacién, cgn
su respectivo importe, correspondiente a la siguiente empresa:

LINIEROS AEREOS Y SUBTERRANEOS S.A.DE C.V.
Conun importe de $ 3, 663,204.51 (Son: tres millones seiscientos sesentay tres mil doscientos cuatro

pesos 51/100 MXN), sin LV.A.




H. Ayuntamiento de Tulum
2021-2024

A DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y CONTRATOS

Licitacién Péblica N°: MTU/LP/FISMDF/024/2022.

VERSEON Convocatoria: 007,

P%&EF;’ ’i*'z;%{l;'ﬁmbGP 2309013.- AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE FRANCISCO
UH MAY,

——— ' “Acta de fallo

3.- Realizada la presentacion y apertura de la proposicién, se acepté para su posterior evaluacion,
con su respectivo importe, correspondiente a la siguiente empresa:

Con un importe de $ 3, 63,20.63 Sn: tres millones seiscientos sesenta tres mil cuatrocientos
veinte pesos 63/100 MXN), sin LV.A.

4.- Realizada la presentacién y apertura de la proposicidn, se acepté para su posterior evaluacion,
con su respectivo importe, correspondiente a la siguiente empresa:

VILLACOSTA S.A. DE C.V.
Con un importe de $ 3, 639,134.25 (Son: tres millones seiscientos treinta y nueve mil ciento treinta

y cuatro pesos 25/100 MXN), sin LV.A
Mo se recibieron méas propuestas en estas oficinas de obras publicas.

5.- De acuerdo al Articulo 34, Parrafo Primero de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo, el H. Ayuntamiento para la evaluacidn
de 1as proposiciones realizé un comparativo para determinar la solvencia de la propuesta. \ \

FONDO DE APORIACIONES FARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS LINIEROS AEREOS Y
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO [SUBTERRANEQS S.A. DECY, VILACOSTA 3., DEC.V.

FEDERAL (FISM-DF)
IMPORTE SIN EVA $ 3,652,152.91 | § 3,663,20451 1 3 3,663,42043 | § 3,639.134.28
16 % IVA 5 58434446 | § 584,112.72 1 § 586,147,306 | § £82,241.48
TOTAL . . . |5 . 423649737 $ 4,249,31723 | § 4,249 56793 1 § 4,221,395.73

6.~ Revisada la documentacién presentada, dentro de la evaluacidn detallada se deseché la propuest.
de Ia siguiente empresa:

LINIEROS AEREQS Y SUBTERRANEQS S.A. DE C.V. con un importe de § 3, 663,204.51 (Son: tre
millones seiscientos sesenta y tres mil doscientos cuatro pesos 51/100 MXN), sin LV.A. En base a |
que establece la Clausula Octava inciso ¢) y Décima Primera inciso c) de las bases de esta licitacion

por lo siguiente: /\
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o
« Cuando el licitante presente su propuesta después de LV.A, con un importe mayor al
considerado por el H. Ayuntamiento.

2
&

%
+  Se desechard la propuesta que no sea conveniente econdmicamente para el H. Ayuntamiento.

7.- Revisada la documentacion presentada, dentro de la evaluacion detallada se deseché la propuesta
de la siguiente empresa:

__ e R R B con un importe de $ 3, 663,420.63 {Son: tres rillones
selsuentos Sesenta tres mll cuat10c1entos veinte pesos 63/100 MXN}, sin LLV.A. En base a lo que
astablece la Clausula Octava inciso ¢} y Décima Primera inciso ¢) de las bases de esta licitacidén, por

la siguiente:

» Cuando el licitante presente su propuesta después de LV.A, con un importe mayor al
considerado por el H. Ayuntamiento.

+  Se desechard la propuesta que no sea conveniente econémicamente para el H. Ayuntamiento.®

B.- Revisada la decumentacién presentada y comprebando que cumple, satisfactoriamente con lo
establecido en las: basses de licitacidn; que retine las condiciones legales, técnicas, econdmicas y
garantiza favorablemente el cumplimiento de las obligaciones respectivas requeridas por este H.
Ayuntamiento, se calificé como solvente la proposicién de la siguiente empresa:

)

i° VILLACOSTA S.A.DE C\V, $ 3,639,134.25 90 DN

9.- Por lo tanto, considerando lo estipulado en el Articulo 34, Parrafo Quinto de la Ley de Obras
Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo, la Direccion de
Obras Piiblicas a cargo del P. ing. Santes Hipélito Tuz Chi, emitio el siguiente dictamen:

Se determina que esta licitacién se adjudique a la empresa VILLACOSTA 5.A. DE C.V. con un importe
de $ 3, 639,134.25 (Son: tres millones seiscientos treinta y nueve mil ciento treinta y cuatro pesos
25/100 MXN), sin LV.A.

Por lo que se hard entrega de copla fotostatica del fallo a esta empresa que servird como efecto de
notificacién en forma y por ello se compromete a firmar el coantrato No.
HAT/DGOYSPM/COPLP/032 /FISMDF/2022 el dia 19 de septiembre de 2022 a las 12:00 hor as,

~——
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en el departamento de Concursosy Contratos de esta Diraécién General de Obras y Servicios Plblicos
Municipales, o bien dentro de los quince dias naturales siguientes a {a notificacion del fallo.

Bl plazo de ejecucién de los trabajos es de 90 dias naturales comprendidos del dia 26 de septiembre
‘ de 2022 al 24 de diciembre de 2022, segtn programa respectivo.

Las garantias correspondientes las debera presentar a nombre del Municipio de Tulum, en la
Direccién de Obras Publicas Municipales, en tiempo y forma, previo a la firma de contrato, de
acuerdo a [o establecido en la Clausula Séptima, Inciso D) de las Bases de esta Licitacién.

En caso de que “El contratista”, no entregue la garantia en los términos y condiciones
establecidas en la presente clausula, y en consecuencia la entrega-recepcidn de los trabajos
objeto de este contrato no se pueda llevar a caba por ese motivo, “el Municipio de Tulum”,
considerard los trabajos terminados por "el contratista” como no entregados y se penalizard a
este la prolongacién de la entrega de la obra. “El contratista” se obliga a que cuando }as
garantias requeridas en este contrato se constituyan mediante fianza, la poéliza de garan
deberd prever como minimo las siguientes declaraciones:

A A. Que la fianza se otorgard atendiende a todas las estipulaciones contenidas en este
contrato; v -

B. Que para cancelar la fianza, es requisito indispensable la manifestacién expresa y p

b escrito de "el Municipio de Tulum”;

) C. Que la fianza permanecerd vigente durante sustanciacion de todos los recursos legales
o juicies que se interpongan y hasta que se dicte resolucién definitiva por autoridad
competente,

D. Que la institucién afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos
previstos en los articulos 178, 279,280, 282 y demas relativos de la ley de instituciones
de seguros y fianzas.

E. Que la institucién afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de
gjecucién previstos en la ley de instituciones de seguros y fianzas para la efectividad
las fianzas, aun para el caso de que procediera el cobro de intereses, con motivo del pag
extemporaneo del importe de la péliza de la fianza requerida,

F. No se considerara novacién la celebracién de un convenio de terminacién anticipada o

recision del contrato.

El importe del anticipo serd puesto a disposicién del contratista con antelacion a la fecha pactada para
el inicio de los trabajos; por lo que deberd entregar la factura respectiva en tiempo y forma, el atraso
en la entrega del anticipo serd motivo para diferir en igual plazo gl programa de ejecucién pactado.

A

T
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Cuando el contratista no entregue la garantfa del anticipo dentro del plazo sefalado, no proceders el
difettmiento y, por lo tanto, debera iniciar los trabajos en ia fecha establecida originalmente. Dicho
pago de anticipo serd entregado en la Tesoreria Municipal de este H. Ayuntamianto,

No podra formalizarse contrato algunc que no se encuentre garantizado de acuerdo con lo
dispuesto en la Fraccion Il del Articulo 45 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados

con [as Mismas del fistado de Quintana Roo.

Después de dar lectura a la presente Acta, y al manifestar les participantes, a pregunta expresa, de
quien preside gue no tienen nada que agregar y al no haber otro punio que tratar, se da por terminado
el presente acto a las 12:20 horas del dia 14 de septiembre de 2022, firmando de conformidad y
como constancia en todas sus hojas al margen y calce, las personas que en ella intervinieron; a fin de
que surta los efectos legales que le son inherentes y para efectos de notificacién en forma.

ASISTENTES:

" Firmas
En el cuadro cogrespondiente al No.
(Bn ) cuadro copgegpondiente al No)

o ‘Nombre del representante o
No, * funcionario, razén social o 4rea
' responsable a la que pertenece

\ M.L.T.A. Elvis Jhonatan Gonzalez Uh,
1 |Representando al departamento de
Concursos y Contratos.

Arg. Leticia Beatriz Chimal Cetz.
Representando a la Contraloria Municipal.

C. Gerardo Anguiano Hernandez.
3 |Representando al departamento de
Supervisién,

"4 | Representando a la empresa: VILLACOSTA
SA.DECV.

Representando a |1




