H. Ayuntamiento de Tulum
2021-2024

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
DIRECCION DE CONCURSOS Y CONTRATACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES DE OBRA
Licitacién Piblica N°: MTU/LP/RP/010/2023.

Convocatoria: 005.

VERSION
PUBLICA

Obra: MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DE LA CALLE POLAR CON CONCRETO HIDRAULICO,

1ERA ETAPA.

Acta de fallo

Siendo las 10:00 horas en el lugar y fecha citados, en apego a lo establecido en la convocatoria antes
mencionada, en relacién con la licitacién y obras cuyos datos aparecen en el cuadro de referencia y de
conformidad con lo dispuesto en las bases de licitacion, y de acuerdo a la cita notificada a las personas
que intervinieron en el acto de la Presentacién y Apertura de las Proposiciones celebrado el dia 17 de
julio del afio en curso, se reunieron en la sala de juntas de la Direccién General de Infraestructura
Publica del H. Ayuntamiento del Municipio de Tulum, para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo, las personas
morales, representantes oficiales invitados al acto y funcionarios cuyos nombres y firmas figuran al

final de la presente.

Obra ME]OBAMIENTO DE IMAGEN URBANA DE LA CALLE POLAR CON CONCRETO
HIDRAULICO, 1ERA ETAPA
Licitacién MTU/LP/RP/010/2023 o
Convocatoria 005 3\
; g
¥

El Servidor Publico del H. Ayuntamiento que preside el evento, P. Ing. José Salvador Nuiiez Castillo,
Director de Concursos y Contrataciones, procedié a comunicar el fallo de esta licitacion a los presentes.

1.- Criterio para la evaluacion de las proposiciones: cuantitativa y cualitativa.

2.- Con fecha 06 de julio de 2023, se realizé la visita al sitio de realizacion de los trabajos.

3.- Con fecha 07 de julio de 2023, se realiz6 la junta de aclaraciones.

4.- Con fecha 17 de julio de 2023, se llev) a cabo la presentacion y apertura de las proposiciones,

donde se inscribié la siguiente empresa:

EDIFIKAANDO DISENOS S.A. DE C.V.

Recibida la proposicidn, se procedid a su revision

’&.,‘4\_‘"

5.- Realizada la presentacién y apertura de la proposicion, se aceptaron para su posterior evaluacion,
con su respectivo importe, correspondiente a las siguientes empresas:

Av. Ook’ot, s/n, SM 1, Manzana 130, Regi6n 3, Lote 2, colonia Maya Pax, Tulum, Q. Roo. C.P. 77780.




H. Ayuntamiento de Tulum
2021-2024

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA ]
DIRECCION DE CONCURSOS Y CONTRATACIONES VERSION
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES DE OBRA .
PUBLICA

Licitacion Pablica N°: MTU/LP/RP/010/2023.
Convocatoria: 005.

Obra: MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DE LA CALLE POLAR CON CONCRETO HIDRAULICO,
1ERA ETAPA.

[ Acta de fallo

Con un importe de $ 14, 972,964.67 (Son: catorce millones novecientos setenta y dos mil
novecientos sesenta y cuatro pesos 67/100 MXN), sin L.V.A.

2. EDIFIKAANDO DISENOS S.A. DE C.V.
Con un importe de $ 14, 916,338.45 (Son: catorce millones novecientos dieciséis mil
trescientos treinta y ocho pesos 45/100 MXN), sin LV.A.

EVALUACION TECNICA-LEGAL-DOCUMENTAL.
6.- El grupo de evaluacién de la Direccién General de Infraestructura Publica del H. Ayuntamiento de
Tulum diiiiilii iispués del andlisis cualitativo de la documentacién presentada por las empresas
y EDIFIKAANDO DISENOS S.A. DE C.V. que:
1. Cada documento presentado contiene la informaciéon necesaria solicitada en las bases /
de licitacion. i
e Opinion de cumplimientos fiscales y constancia de situacién fiscal vigentes. {“\~_j T\

e Registro vigente del padrén de contratista 2023 emitida por la SEOP.

e Actividad econémica registrada ante el SAT para la ejecucion de los trabajos objeto a esta
licitacion.

e Registro patronal vigente de IMSS y est4 al corriente con sus pagos de cuotas patronal-obrero.

e Domicilio con arraigo en el Estado de Quintana Roo, este coincide con la Constancia de
Situacién Fiscal y el comprobante de domicilio.

e Curriculum vitae de la empresa cumple con minimo 2 afios de experiencia en el Estado.

2. El profesional técnico que se encargara de la direccién de los trabajos, cuenta con
experiencia para llevar la administracion de la obra.

e Curriculum vitae del personal técnico cumple con 2 afios de experiencia en la ejecucién de
obras, anexa cedula profesional a carrera a fin y copia de INE

7.- Revisada la informacién presentada por la empresa las empresas | ININIIININIEIENN
EDIFIKAANDO DISENOS S.A. DE C.V., en materia Documental-Técnica-Legal si cumplen con lo

especificado en las bases de licitacion. —

e By o ey N A i N s
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H. Ayuntamiento de Tulum
2021-2024

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
DIRECCION DE CONCURSOS Y CONTRATACIONES )
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES DE OBRA VERSION

Licitacion Publica N°: MTU/LP/RP/010/2023. PUEUCA
Convocatoria: 005.

Obra: MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DE LA CALLE POLAR CON CONCRETO HIDRAULICO,
1ERA ETAPA.

Acta de fallo
EVALUACION ECONOMICA.

8.- De acuerdo al Articulo 34, Parrafo Primero de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo, el H. Ayuntamiento para la evaluacién
de las proposiciones realizé un comparativo para determinar la solvencia de las propuestas.

RECURSOS PROPIOS (RP) I cof<2ANDODISEROS SA.DECY.

IMPORTE SIN IVA $ 14,922,413.79 | $ 14,972,964.67 | $ 14,916,338.45
16 % IVA S 2,387,586.21 | § 2,395,674.35 | § 2,386,614.15
TOTAL $ 17,310,000.00 | $ 17,368,639.02 | $ : 17,302,952.60 | B

o
-

9.- El grupo de evaluacion de la Direcciéon General de Infraestructura Publica del H. Ayuntamiento @__‘j,k\\\

Tulum determiné después del andlisis econémico presentado por las empresa<jjj | | [ GTETGRGTTEGN
y EDIFIKAANDO DISENOS S.A. DE C.V. que:

1. Cuenta con maquinaria y equipo de construcciéon adecuado y suficiente para el
desarrollo de los trabajos. .
2. Esta al corriente con sus declaraciones ante el SAT.
3. Losprecios propuestos por el licitante son aceptables ya que no rebasa los considerados
por este H. Ayuntamiento de Tulum.

4. Ensu catilogo propuesto presenta el importe de cada precio unitario en nimero y letra, /
coincidiendo entre si en sus demas respectivos analisis. AN

5. Las operaciones aritméticas se ejecutaron correctamente y el monto de la propuesta ™
coincide con el de la carta compromiso.

6. El analisis calculo e integracion de los precios unitarios, estan correctamente
analizados.

7. Elandlisis del costo horario de la maquinaria esta correctamente analizado e integrado,
la tasa propuesta coincide la tasa de interés aplicable TIIE presentado.

8. Los costos directos se integraron con lo correspondiente a materiales, equipo de
instalacion permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcciéon, estan
correctamente analizados.

9. Los programas de avance y de ejecucion de los trabajos tienen congruencia con el
proceso constructivo. —
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H. Ayuntamiento de Tulum
2021-2024

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA VERSION
DIRECCION DE CONCURSOS Y CONTRATACIONES PUEL'CA
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES DE OBRA

Licitacién Piblica N°: MTU/LP/RP/010/2023.
Convocatoria: 005.

Obra: MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DE LA CALLE POLAR CON CONCRETO HIDRAULICO,
1ERA ETAPA.

Acta de fallo

10. El analisis de los indirectos las pruebas de laboratorio, seguridad e higiene y el letrero
de obra, estan correctamente analizados.

11. La explosion de insumos esta correctamente integrada.

12. Integracion del analisis de Factor de Salario Real esta correctamente integrado.

13. Utilidad propuesta por el licitante esta correctamente analizado.

14. El analisis, calculo e integracién de costo por cargos adicionales, estdn correctamente
analizados.

10.- Revisada la documentacién presentada, dentro de la evaluacién detallada se desechd la propuesta
de la siguiente empresa:

_on un importe de $ 14, 972,964.67 (Son: catorce millones novecientos setenta
y dos mil novecientos sesenta y cuatro pesos 67/100 MXN), sin LV.A. En base a lo que establece la
Clausula Séptima inciso c) y la Clausula Octava inciso c) de las bases de esta licitacién, por lo
siguiente:
» Cuando el licitante presente su propuesta después de LV.A, con un importe mayor al
considerado por el H. Ayuntamiento. ~ '7\\
¢ Sedesechara la propuesta que no sea conveniente econémicamente para el H. Ayuntamiento. '

11.- Revisada la documentacién presentada y comprobando que cumple satisfactoriamente con lo
establecido en las bases de licitacién; que retine las condiciones legales, técnicas, econdémicas y \
garantiza favorablemente el cumplimiento de las obligaciones respectivas requeridas por este H.  °
Ayuntamiento, se calificé por este grupo de evaluacién, como solvente la proposicién de la siguiente
empresa:

TIEMPO DE
LUGAR EMPRESA MONTO TOTAL EJECUCION
1° EDIFIKAANDO DISENOS S.A. DE C.V. $ 14,916,338.45 | 120 DN

12.- Por lo tanto, considerando lo estipulado en el Articulo 34, Parrafo Quinto de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo, la Direccién de
Concursos y Contrataciones a cargo del P. Ing. José Salvador Nufez Castillo, emitié el siguiente
dictamen en concordancia con el grupo de evaluacion:

e Se determina que esta licitacién se adjudique a la empresa EDIFIKAANDO DISENOS S.A. DE
C.V. con un importe de $ 14, 916,338.45 (Son: catorce millones novecientos dieciséis mil
trescientos treinta y ocho pesos 45/100 MXN), sin LV.A.
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H. Ayuntamiento de Tulum
2021-2024

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
DIRECCION DE CONCURSOS Y CONTRATACIONES VER S| G N
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES DE OBRA

Licitacion Pablica N°: MTU/LP/RP/010/2023. PUBLICA
Convocatoria: 005.

Obra: MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DE LA CALLE POLAR CON CONCRETO HIDRAULICO,
1ERA ETAPA.

Acta de fallo

e Por lo que se hard entrega de un ejemplar en original del fallo a esta empresa que servirad
como efecto de notificacién en forma y por ello se comprometera a firmar el contrato No.
HAT/DGIP/DCyC/COPLP/RP/016/2023 el dia 25 de julio de 2023 a las 10:00 horas, en
el departamento de Licitaciones de Obra de esta Direccién de Concursos y Contrataciones, o
bien dentro de los quince dias naturales siguientes a la notificacién del fallo.

e El plazo de ejecucién de los trabajos es de 120 dias naturales comprendidos del dia 01 de
agosto de 2023 al 28 de noviembre de 2023, segiin programa respectivo.

13.- Las garantias correspondientes las deberd presentar a nombre del Municipio de Tulum, en la
Direccién General de Infraestructura Pablica del H. Ayuntamiento del Municipio de Tulum, en tiempo
y forma, previo a la firma de contrato, de acuerdo a lo establecido en la Clausula Séptima, Inciso D) de
las Bases de esta Licitacion.

En caso de que “El contratista”, no entregue la garantia en los términos y condiciones establecidas en
la presente clausula, y en consecuencia la entrega-recepcion de los trabajos objeto de este contrato no
se pueda llevar a cabo por ese motivo, “el Municipio de Tulum”, considerara los trabajos terminados
por “el contratista” como no entregados y se penalizara a este la prolongacién de la entrega de la obra.
“El contratista” se obliga a que cuando las garantias requeridas en este contrato se constituyan

mediante fianza, la poliza de garantfa deberd prever como minimo las siguientes declaraciones: g&_Q:J)j\

A. Que la fianza se otorgara atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en este contrato;

B. Que, para cancelar la fianza, es requisito indispensable la manifestacién expresa y por escrito
de “el Municipio de Tulum”;

C. Quelafianza permanecera vigente durante sustanciacién de todos los recursos legales o juicios
que se interpongan y hasta que se dicte resolucion definitiva por autoridad competente.

D. Que lainstitucion afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos previstos
en los artfculos 178, 279,280, 282 y demas relativos de la ley de instituciones de seguros y

fianzas. -

E. Que la institucién afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de
ejecucién previstos en la ley de instituciones de seguros y fianzas para la efectividad de las
fianzas, aun para el caso de que procediera el cobro de intereses, con motivo del pago
extemporaneo del importe de la p6liza de la fianza requerida.

F. Nose considerard novacion la celebraciéon de un convenio de terminacién anticipada o recisién
del contrato.

14. El importe del anticipo sera puesto a disposicién del contratista con antelaciéon a la fecha pactada
para el inicio de los trabajos; por lo que debera entregar la factura respectiva en tiempo y forma, el
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H. Ayuntamiento de Tulum
2021-2024

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
DIRECCION DE CONCURSOS Y CONTRATACIONES )
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES DE OBRA VERSION

Licitacién Pdblica N°: MTU/LP/RP/010/2023. PUBLICA
Convocatoria: 005.

Obra: MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DE LA CALLE POLAR CON CONCRETO HIDRAULICO,
1ERA ETAPA.

Acta de fallo

atraso en la entrega del anticipo sera motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecucién
pactado.

Cuando el contratista no entregue la garantia del anticipo dentro del plazo sefialado, no procederi el
diferimiento y, por lo tanto, deberd iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente. Dicho
pago de anticipo serd entregado en la Tesoreria Municipal de este H. Ayuntamiento.

15.- No podra formalizarse contrato alguno que no se encuentre garantizado de acuerdo con lo
dispuesto en la Fraccion Il del Articulo 45 de la Ley de Obras Puiblicas y Servicios Relacionados
con las Mismas del Estado de Quintana Roo.

16.- Después de dar lectura a la presente Acta, y al manifestar los participantes, a pregunta expresa, de
quien preside que no tienen nada que agregar y al no haber otro punto que tratar, se da por terminado
el presente acto a las 10:15 horas del dia 21 de julio de 2023, firmando de conformidad y como
constancia en todas sus hojas al margen y calce, las personas que en ella intervinieron; a fin de que
surta los efectos legales que le son inherentes y para efectos de notificacién en forma.

ASISTENTES:

Nombre del representante o
No. funcionario, razon social o drea
responsable a la que pertenece

Firmas
(En el cuadro conrespondiente al No.)

AN\

P. Ing. José Salvador Niiiez Castillo.
Director de Concursos y Contrataciones. — = WA

P. Ing. Samuel Elias Caamal Chi.
2 | Director de Elaboracién de Proyectos de
Infraestructura Publica.

C. Manlio Cabrera Argaez.

Supervisor del departamento del Area de
Supervision de la Direccidén de Seguimiento
de Obra Publica.

4 | Representando a la empresa EDIFIKAANDO
DISENOS S.A. DE C.V.
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