H. Ayuntamiento de Tulum
2021-2024

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA i
DIRECCION DE CONCURSOS Y CONTRATACIONES VERSION
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES DE OBRA
PUBLICA

Licitacion Pablica N°: MTU/LP/RP/014/2023.
Convocatoria: 007.

Obra: REHABILITACION DEL CAMINO DE ACCESO A PUNTA ALLEN.
| Acta de fallo ]

Siendo las 11:00 horas en el lugar y fecha citados, en apego a lo establecido en la convocatoria antes
mencionada, en relacién con la licitacién y obras cuyos datos aparecen en el cuadro de referenciay de
conformidad con lo dispuesto en las bases de licitacion, y de acuerdo a la cita notificada a las personas
que intervinieron en el acto de la Presentacion y Apertura de las Proposiciones celebrado el dia 05 de
septiembre del afio en curso, se reunieron en la sala de juntas de la Direccién General de
Infraestructura Publica del H. Ayuntamiento del Municipio de Tulum, para dar cumplimiento a lo
dispuesto en la Ley de Obras Ptiblicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana
Roo, las personas morales, representantes oficiales invitados al acto y funcionarios cuyos nombres y
firmas figuran al final de la presente.

Obra REHABILITACION DEL CAMINO DE ACCESO A PUNTA ALLEN

Licitacién MTU/LP/RP/014/2023

Convocatoria 007

El Servidor Publico del H. Ayuntamiento que preside el evento, P. Ing. José Salvador Nuifiez Castillo, 7
Director de Concursos y Contrataciones, procedié a comunicar el fallo de estalicitacién a los presentes. /

1.- Criterio para la evaluacién de las proposiciones: cuantitativa y cualitativa.
2.- Con fecha 29 de agosto de 2023, se realizd la visita al sitio de realizacion de los trabajos.
3.- Con fecha 30 de agosto de 2023, se realizo la junta de aclaraciones.

4.- Con fecha 05 de septiembre de 2023, se llevd a cabo la presentacién y apertura de las [\
proposiciones, donde se inscribid la siguiente empresa: a (

\
T Y A DEL SURESTE S.A. DE C.V. | N
Recibida la proposicidn, se procedié a su revisién

5.- Realizada la presentacion y apertura de la proposicién, se aceptaron para su posterior evaluacion,
con su respectivo importe, correspondiente a las siguientes empresas:

1. TYADEL SURESTE S.A. DE C.V.
Con un importe de $ 9, 046,579.08 (Son: nueve millones cuarenta y seis mil quinientos
setenta y nueve pesos 08/100 MXN), sin L.V.A.
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EVALUACION TECNICA-LEGAL-DOCUMENTAL,

6.- El grupo de evaluacion de la Direccién General de Infraestructura Piblica del H. Ayuntamiento de
Tulum determiné después del analisis cualitativo de la documentacién presentada por la empresa T
Y A DEL SURESTE S.A. DE C.V que:

1. Cada documento presentado contiene la informacidn necesaria solicitada en las bases
de licitacion.

e Opinién de cumplimientos fiscales y constancia de situacién fiscal vigentes.
e Registro vigente del padrén de contratista 2023 emitida por la SEOP.

e Actividad econdémica registrada ante el SAT para la ejecucién de los trabajos objeto a esta
licitacion. N/

e Registro patronal vigente de IMSS y esta al corriente con sus pagos de cuotas patronal-obrero. //

e Domicilio con arraigo en el Estado de Quintana Roo, este coincide con la Constancia de
Situacion Fiscal y el comprobante de domicilio.

7!
e Curriculum vitae de la empresa cumple con minimo 2 afios de experiencia en el Estado. J

2. El profesional técnico que se encargara de la direccion de los trabajos, cuenta con
experiencia para llevar la administracién de la obra.

\

\

\
e Curriculum vitae del personal técnico cumple con 2 afios de experiencia en la ejecucién de \(
obras, anexa cedula profesional a carrera a fin y copia de INE \

7.- Revisada la informacion presentada por la empresa T Y A DEL SURESTE S.A. DE C.V., en materia
Documental-Técnica-Legal si cumple con lo especificado en las bases de licitacién.

EVALUACION ECONOMICA.

8.- De acuerdo al Articulo 34, Parrafo Primero de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo, el H. Ayuntamiento para la evaluacién
de las proposiciones realizé un comparativo para determinar la solvencia de las propuestas.
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RECURSOS PROPIOS (R.P.) TY A DEL SURESTE S.A. DE C.V.
IMPORTE SIN IVA S 9,051,724.14 | S 9.046,579.08
16 % IVA S 1,448,275.86 | S 1,447,452.65
TOTAL S 10,500,000.00 | S 10,494,031.73

9.- El grupo de evaluacién de la Direccién General de Infraestructura Piblica del H. Ayuntamiento de

Tulum

determind después del analisis econémico presentado por la empresa T Y A DEL SURESTE

S.A.DE C.V. que:

1.

2.
3.

Cuenta con maquinaria y equipo de construccion adecuado y suficiente para el
desarrollo de los trabajos.

Esta al corriente con sus declaraciones ante el SAT.

Los precios propuestos por el licitante son aceptables ya que no rebasa los considerados
por este H. Ayuntamiento de Tulum.

En su catalogo propuesto presenta el importe de cada precio unitario en nimero y letra,
coincidiendo entre si en sus demas respectivos analisis.

Las operaciones aritméticas se ejecutaron correctamente y el monto de la propuesta
coincide con el de la carta compromiso.

El analisis calculo e integracién de los precios unitarios, estidn correctamente
analizados.

El analisis del costo horario de la maquinaria esta correctamente analizado e integrado,
la tasa propuesta coincide la tasa de interés aplicable TIIE presentado.

Los costos directos se integraron con lo correspondiente a materiales, equipo de
instalaciéon permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construccién, estian
correctamente analizados.

Los programas de avance y de ejecucion de los trabajos tienen congruencia con el
proceso constructivo.

. El analisis de los indirectos las pruebas de laboratorio, seguridad e higiene y el letrero

de obra, estan correctamente analizados. —
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11. La explosion de insumos esta correctamente integrada.

12. Integracion del analisis de Factor de Salario Real esta correctamente integrado.

13. Utilidad propuesta por el licitante esta correctamente analizado.

14. El analisis, calculo e integracién de costo por cargos adicionales, estdn correctamente
analizados.

10.- Revisada la documentacién presentada y comprobando que cumple satisfactoriamente con lo
establecido en las bases de licitacién; que redne las condiciones legales, técnicas, econémicas y
garantiza favorablemente el cumplimiento de las obligaciones respectivas requeridas por este H.
Ayuntamiento, se calificé por este grupo de evaluacién, como solvente la proposicién de la siguiente
empresa:

TIEMPO DE

LUGAR EMPRESA MONTO TOTAL EJECUCION \
17

1° T Y A DEL SURESTE S.A. DE C.V. $ 9,6 046,579.08 89 DN /

11.- Por lo tanto, considerando lo estipulado en el Articulo 34, Parrafo Quinto de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo, la Direccién de
Concursos y Contrataciones a cargo del P. Ing. José Salvador Nifiez Castillo, emitié el siguiente 4_
dictamen en concordancia con el grupo de evaluacion: / l
7

e Se determina que esta licitacién se adjudique a la empresa T Y A DEL SURESTE S.A. DE C.V.
con un importe de $9,046,579.08 (Son: nueve millones cuarenta y seis mil quinientos setenta
y nueve pesos 08/100 MXN), sin LV.A. (\ \

e Por lo que se hard entrega de un ejemplar en original del fallo a esta empresa que servird | \\
como efecto de notificacién en forma y por ello se comprometera a firmar el contrato No. \ Y
HAT/DGIP/DCyC/COPLP/RP/021/2023 el dia 13 de septiembre de 2023 a las 11:00
horas, en el departamento de Licitaciones de Obra de esta Direccién de Concursos y
Contrataciones, o bien dentro de los quince dias naturales siguientes a la notificacion del fallo.

e [El plazo de ejecucién de los trabajos es de 89 dias naturales comprendidos del dia 18 de
septiembre de 2023 al 15 de diciembre de 2023, seglin programa respectivo.

12.- Las garantias correspondientes las deberad presentar a nombre del Municipio de Tulum, en la
Direccién General de Infraestructura Ptblica del H. Ayuntamiento del Municipio de Tulum, en tiempo
y forma, previo a la firma de contrato, de acuerdo a lo establecido en la Clausula Séptima, Inciso D) de
las Bases de esta Licitacion.

— 4
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En caso de que “El contratista”, no entregue la garantia en los términos y condiciones establecidas en
la presente clausula, y en consecuencia la entrega-recepcion de los trabajos objeto de este contrato no
se pueda llevar a cabo por ese motivo, “el Municipio de Tulum”, consideraré los trabajos terminados
por “el contratista” como no entregados y se penalizara a este la prolongacién de la entrega de la obra.
“El contratista” se obliga a que cuando las garantias requeridas en este contrato se constituyan
mediante fianza, la p6liza de garantfa debera prever como minimo las siguientes declaraciones:

A. Que la fianza se otorgard atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en este contrato;

B. Que, para cancelar la fianza, es requisito indispensable la manifestacién expresa y por escrito
de “el Municipio de Tulum”;

C. Quelafianza permanecera vigente durante sustanciacion de todos los recursos legales o juicios
que se interpongan y hasta que se dicte resolucién definitiva por autoridad competente.

D. Que la institucién afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos previstos
en los articulos 178, 279,280, 282 y demas relativos de la ley de instituciones de seguros y
fianzas.

E. Que la institucién afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de
ejecucion previstos en la ley de instituciones de seguros y fianzas para la efectividad de las
fianzas, aun para el caso de que procediera el cobro de intereses, con motivo del pago
extemporaneo del importe de la pdliza de la fianza requerida.

F. Nose considerara novacién la celebracion de un convenio de terminacién anticipada o recision
del contrato.

13. El importe del anticipo sera puesto a disposicién del contratista con antelacién a la fecha pactada
para el inicio de los trabajos; por lo que debera entregar la factura respectiva en tiempo y forma, el
atraso en la entrega del anticipo serda motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecucién
pactado.

Cuando el contratista no entregue la garantia del anticipo dentro del plazo sefialado, no procederi el
diferimiento y, por lo tanto, debera iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente. Dicho
pago de anticipo serd entregado en la Tesoreria Municipal de este H. Ayuntamiento.

14.- No podra formalizarse contrato alguno que no se encuentre garantizado de acuerdo con lo
dispuesto en la Fraccidn II del Articulo 45 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas del Estado de Quintana Roo.

15.- Después de dar lectura a la presente Acta, y al manifestar los participantes, a pregunta expresa, de
quien preside que no tienen nada que agregar y al no haber otro punto que tratar, se da por terminado
el presente acto a las 11:15 horas del dia 11 de septiembre de 2023, firmando de conformidad y

como constancia en todas sus hojas al margen y calce, las personas que en ella intervinieron; a fin de

que surta los efectos legales que le son inherentes y para efectos de notificacion en forlg_:laf
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ASISTENTES:

Nombre del representante o
No. . funcionario, razén social o area
responsable a la que pertenece

Firmas
En el cuadro/correspondiente al No.
o

/

P. Ing. José Salvador Nuiiez Castillo.
Director de Concursos y Contrataciones.

P. Ing. Samuel Elias Caamal Chi.
2 |Director de Elaboracién de Proyectos de
Infraestructura Publica.

Arq. Diana Laura Vazquez Lopez.
3 | Representando a la Direccion de Auditoria
de Obra Publica de la Contraloria Municipal.

Ing. Ana Victoria Lara Noya.

Supervisora del departamento del Area de
Supervision de la Direccién de Seguimiento [V
de Obra Publica.
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