H. Ayuntamiento de Tulum

2021-2024 .
VERSION

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA .
PUBLICA

DIRECCION DE CONCURSOS Y CONTRATACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES DE OBRA

Licitacion Publica N°: MTU/LP/FORTAMUN-DF/001/2024.
Convocatoria: 001.

Obra: MT-DGPM-2309001.-CONSTRUCCION DE CENTRO DE COMANDO, CONTROL,
COMUNICACION Y COMPUTO DE TULUM, 1ERA ETAPA.

Acta de Junta de Aclaraciones

En las oficinas de la Direccién General de Infraestructura Piblica, siendo las 10:00 horas del dia 27
de febrero de 2024, se reunieron los servidores publicos, licitantes y personas cuyos nombres y
firmas aparecen al final de la presente acta, en relaciéon con la licitacién publica y con objeto de
celebrar el acto de junta de aclaraciones.

La presente acta se elabora conforme a lo estipulado en la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo y de conformidad con lo dispuesto en las
bases de la presente licitacion publica.

DECLARATORIA DEL ACTO:

{
i
(
1. Los factores de salario real que se apliquen al catdlogo de mano de obra deberan contar con W, "
su respectivo analisis.

2. Para el célculo del Factor de Salario Real se tomara como base el Salario Minimo de la ~
Ciudad de México vigente, asi como debera considerar en su analisis el 4% de ISN. M‘b

3. La obra deberd iniciar en la fecha establecida en las bases de licitacion, pero el plazo de
ejecucion podra variar dependiendo de la capacidad de las empresas contratistas y de las

y

\/
caracteristicas de la obra, sin embargo, en ningtin caso el tiempo para concluirla podra ser N
mayor al establecido en las mismas bases. El tiempo de ejecucién es de 150 dias naturales. %
4. Las propuestas deberan presentarse en los documentos que para tal efecto se integran a las
bases de esta licitacién, o reproducirlos siempre y cuando se respete el contenido y #
estructura de los mismos. gj{f

5. Laempresa que resulte ganadora debera asegurar que su personal cuente con su Equipo de
Proteccién Personal (EPP) y el calzado adecuado.

6. El catalogo del paquete de concurso debera entregarse respaldado en formato EXCEL, de j’.
igual manera todo el paquete del concurso debera estar respaldado en formato PDF en una /

memoria USB (no disco).

7. Para el tramite de las estimaciones estas deberan venir acompafiadas de los numeros \‘f
generadores, fotografias, las pruebas de laboratorio y certificado de calidad del proveedor
de los equipos, materiales o instalaciones realizadas y/o suministradas. %/

8. Sera causa de desechamiento la presentacién incompleta o la omisiéon de cualquier
documento o requisito establecido en las bases de esta licitacién y en esta junta de
aclaraciones.

9. El H. Ayuntamiento del Municipio de Tulum entregara el lugar que ocupara la obra, listo
para la ejecucion de la misma, para lo que hara los convenios necesarios con cualquier otra

dependencia.
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10. EI H. Ayuntamiento del Municipio de Tulum procede a dar respuesta a la pregunta

formulada por la empresa DISTRIBUIDORA VECTOR 3 S.A. DE C.V.

Preguntas / aclaraciones

Respuestas

Dentro del proyecto (planos) se muestra
diferentes tipos de zapatas, columnas y trabes
;Se podra realizar por parte de la Direccion
General de Infraestructura Publica y el 4rea de
proyectos una revision en el proyecto para
homogenizar lo mas posible los elementos
estructurales sin comprometer las cargas del
mismo?

El P. Ing. Samuel Elias Caamal Chi, Director de
Elaboracion de Proyectos de Infraestructura
Publica responde que realizarda una revision
estructural en los elementos con cargas
diferentes  para  verificar si  pueden
homogenizarse a una sola seccidn; sin verse
comprometido la seguridad estructural.

La direccion de elaboracion de proyectos de
infraestructura publica, realizara el analisis
estructural de los elementos zapata, columna y
trabe; revisiéon del disefio estructural de los
elementos y bajada de cargas.

La direccion de concursos y contrataciones, en
vista a la solicitud de revisién manifiesta que se
realizara una segunda junta de aclaraciones, el
cual sera el dia 04 de marzo de 2024 a las
10:00 horas, quedando la fecha de los eventos
programados como a continuacion se enlista en
el numeral 12, 13,14, 15y 16.

Observaciones

1. Se notifica en esta junta de aclaraciones que derivado a un error en la captura del nombre de
la obra el cual indica los alcances de la misma; esta cambiara de CONSTRUCCION DE CENTRO
DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACION Y COMPUTO DE TULUM, 1ERA ETAPA a MT-
DGPM-2309001.-CONSTRUCCION DE CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACION Y
COMPUTO DE TULUM, 1ERA ETAPA, por ser una mezcla de recursos FONDO DE
APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF) y RECURSOS

PROPIOS (R.P.).
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11.

12,

13.

14.

15.

16.

La fianza mencionada en el modelo de contrato sera emitida a favor del Municipio de
Tulum.

El H. Ayuntamiento confirma que la segunda junta de aclaraciones se llevara a cabo el dia
04 de marzo de 2024 a las 10:00 horas en este mismo lugar.

El H. Ayuntamiento confirma que el acto de Presentacién y Apertura de Proposiciones se
llevara a cabo el dia 11 de marzo de 2024 a las 10:00 horas en este mismo lugar.

El H. Ayuntamiento confirma que el acto de fallo se llevard a cabo el dia 13 de marzo de
2024 alas 10:00 horas en este mismo lugar.

El H. Ayuntamiento confirma que la firma de contrato se llevara a cabo el dia 15 de marzo
de 2024 alas 10:00 horas en este mismo lugar.

El H. Ayuntamiento confirma que el nuevo plazo para la realizacién de los trabajos inicia el
dia 18 de marzo de 2024 y termina el dia 14 de agosto de 2024.

Después de dar lectura a la presente acta y al manifestar los participantes, a pregunta expresa de
quien preside, que no tienen nada que agregar y al no haber otro punto que tratar, se da por
terminada esta primera Junta de Aclaraciones a las 11:15 horas del dia 27 de febrero de 2024.

Firman de conformidad y como constancia en todas sus hojas al margen y al calce, las personas que
en ella intervinieron; a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes y para efectos de
notificaciéon en forma.

ASISTENTES:

No.

Nombre del representante o
funcionario, razén social o area
responsable a la que pertenece

Firmas
(En el cuadro correspondiente al No.)

P. Ing. José Salvador Nuifiez Castillo.
Director de Concursos y Contrataciones.

P.Ing. Samuel Elias Caamal Chi.
Director de Elaboracién de Proyectos de
Infraestructura Publica.
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Arq. Diana Laura Vazquez Lopez.
3 |Representando a la Direcciéon de Auditoria
de Obra Publica de la Contralorfa Municipal.

Arq. Alejandro Ramirez Cordero.
4 | Supervisor del Area de Supervision de la
Direccidn de Seguimiento de Obra Publica.

Lic. Manuel de Jesus Capul Noh.
5 | Representando a la Direccién de Control Y
Calidad de Obra Ptblica.

Representando a la empresa
DISTRIBUIDORA VECTOR 3 S.A. DE C.V.

7 Representando a la empresa
CONSTRUCTORA VPMO S. DE R.L. DE C.V.
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