CONTRATO: HAT/DGIP/DCyC/COPLP/FAISMUN-RP/028/2024
OBRA: MT-DGPM-2309015.-DRENAJE SANITARIO DE LA COLONIA LA VELETA,
1ERA ETAPA.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE
CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
TULUM, QUINTANA ROO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. MAURO ESTEBAN
ORTEGA BACELIS, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
PUBLICA, ASISTIDO POR EL LICENCIADO BERNABE ANTONIO MIRANDA MIRANDA, EN
SU CARACTER TESORERO MUNICIPAL, EL P. DERECHO. ENRIQUE ALBERTO YAMA
HERNANDEZ, DIRECTOR DE CONCURSOS Y CONTRATACIONES Y EL LIC. CHRISTIAN
ALBERTO MOGUEL PEREZ, DIRECTOR DE SEGUIMIENTO DE OBRA PUBLICA, TODOS
FUNCIONARIOS PUBLICOS DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO TULUM,
QUINTANA ROO, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA “EL MUNICIPIO DE
TULUM”; Y POR LA OTRA PARTE, LA SOCIEDAD DENOMINADA “T Y A DEL SURESTE
S.A. DE C.V.”, REPRESENTADA POR EL C. I A QUIEN EN
LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO “EL CONTRATISTA”, REPRESENTADA POR
SU PROPIO DERECHO; Y CUANDO ACTUEN DE MANERA CONJUNTA SE LES
DENOMINARA “LAS PARTES”, MISMOS QUE SE SOMETEN AL TENOR DE LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

DECLARACIONES

I.- De " EL MUNICIPIO DE TULUM ":

1. Que, “EL. MUNICIPIO DE TULUM?”; es una entidad de derecho publico, base de la division
territorial y de la organizacion politica y administrativa del Estado, auténomo para su gobierno
interior, susceptible de derechos y obligaciones investido de personalidad juridica y patrimonio
propio de conformidad con lo dispuesto por los articulos 115 fracciones | y Il parrafo segundo de
la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 126, 127 y 128 fraccion IX, 133 y 134
fraccion |l de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; 2y 3 de la
Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo; y asi como los articulos 3, 4 y 26 del
Reglamento de la Administracién Publica del Municipio de Tulum, Quintana Roo.

1.2. Que, cuenta con las facultades legales necesarias para la suscripcion del presente Contrato
de conformidad con lo establecido por los articulos 2 y 3 de la Ley de los Municipios del Estado
de Quintana Roo.

1.3 Que, la Direccién General de Infraestructura Publica es una Dependencia de la Administracion
Publica Municipal Centralizada, en términos de lo dispuesto por los articulos 14 y 26 del
Reglamentc de la Administracion Publica del Municipio de Tulum, Quintana Roo.

l.4. Que, el Ciudadano Mauro Esteban Ortega Bacelis, acredita su personalidad juridica en el
presente acto juridico, mediante nombramiento de fecha primero de octubre de dos mil
veinticuatro, expedido por el Presidente Municipal del Honorable Ayuntamiento del Municipio
Tulum, Quintana Roo, Licenciado Diego Castafién Trejo, Presidente Municipal del Honorable
Ayuntamiento del Municipio Tulum, encontrandose facultado para suscribir el presente Contrato
en términos de lo dispuesto por el Acuerdo Delegatorio otorgado por el Presidente Municipal del
Honorable Ayuntamiento del Municipio Tulum, con fecha dos de octubre de dos mil veinticuatro,
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publicado en el periddico oficial del estado de Quintana Roo, el dia 11 de octubre del afio 2024,
mediante el cual se delega al Titular de la Direccion General de Infraestructura Publica, la
facultad para la suscripcién de todo tipo de acuerdos, convenios, contratos y demas actos
juridicos administrativos que le corresponda de conformidad con la legislaciéon secundaria y
normatividad reglamentaria aplicable en el ambito de sus atribuciones, con las responsabilidades
que de tales ordenamientos emanen; asi como por los articulos 26 fraccion VIl y 44 fracciones |,
I, 11V, VL VL IX, XX X, XL XV, XV, XV XIEX y XXVI del Reglamento de la Administracion
Publica del Municipio de Tulum, Quintana Roo.

I.5. Que, el Licenciado Bernabé Antonio Miranda Miranda, acredita su personalidad como
Tesorero Municipal, mediante nombramiento emitido por el Presidente Municipal del Honorable
Ayuntamiento del Municipio Tulum, Quintana Roo, Licenciado Diego Castafién Trejo, mismo que
surtié efectos a partir del primero de octubre del dos mil veinticuatro, aprobado por el Honorable
Cabildo en la Sesion Extraordinaria efectuada en la misma fecha, el cual asiste al Director
General de Infraestructura Publica del Honorable Ayuntamiento del Municipio Tulum, Quintana
Roo, en la firma del presente Contrato de Obra Publica, contando con las atribuciones necesarias
en termino de los articulos 125, fraccion XVIII de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana
Roo; 25 fraccién XXII, 26 fraccion Il y 32 fraccién XXIII del Reglamento de la Administracién
Publica del Municipio de Tulum, Quintana Roo; 10 fraccion XXIIl del Reglamento Interior de la
Tesoreria del Municipio de Tulum; asi como por el Acuerdo Delegatorio otorgado por el
Presidente Municipal del Honorable Ayuntamiento del Municipio Tulum, con fecha dos de octubre
de dos mil veinticuatro, publicado en el periodico oficial del estado de Quintana Roo, el dia 11 de
octubre del afio 2024, mediante el cual se delega al Titular de la Tesoreria Municipal, la facultad
para la suscripcion de todo tipo de acuerdos, convenios, contratos y demas actos juridicos
administrativos que le corresponda.

i.6. Que, el Pasante en Derecho Enrique Alberto Yama Hernandez, director de Concursos y
Contrataciones de la Direccion General de Infraestructura Publica, tiene las facultades de asistir
en este acto al director General de Infraestructura Publica de conformidad con lo establecido en
los articulos 17 y 35 fracciones IX y XX del Reglamento Interior de la Direccion General de
Infraestructura Publica del Municipio de Tulum Quintana Roo.

I.7. Que, el Licenciado Christian Alberto Moguel Pérez, director de Seguimiento de Obra Publica
de la Direccién General de Infraestructura Publica, tiene las facultades de asistir en este acto al
director General de Infraestructura Publica de conformidad con lo establecido en el articulo 27.
fraccion X del Reglamento Interior de la Direccion General de Infraestructura Publica del
Municipio de Tulum Quintana Roo.

1.8. Que, para cubrir las erogaciones que se deriven del presente Contrato, cuenta con recursos}

del fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal y de las demarcacione;
territoriales del distrito federal (FAISMUN) y de los recursos propios (R.P.), mismos que debera
administrarse y ejecutarse conforme lo que dispone el articulo 5 y 25, de la Ley de Obra
Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Quintana Roo y de conformidad
con los oficio de autorizacién de suficiencia presupuestal numero MT-DGPM-DGRySF-R33¢
FAISMUN-TULUM-015 emitido por la direcciéon General de Planeacién Municipal con fecha de 31
de octubre de dos mil veinticuatro y MT/TM/DEyF/CPF/0011/2024 emitido por la direccion de
Egresos y Finanzas con fecha de 30 de octubre de dos mil veinticuatro, para el ejercicio fiscal
2024.
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OBRA RECURSO TOTAL

FONDO DE APORTACIONES
PARA LA INFRAESTRUCTURA | $ 4, 891,658.89 (son: cuatro
SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS | millones ochocientos noventa

DEMARCACIONES y un mil  seiscientos
MT-DGPM-2309015.-DRENAJE | TERRITORIALES DEL | cincuenta y ocho pesos
SANITARIO DE LA COLONIA LA | DISTRITO FEDERAL | 89/100 MXN)
VELETA, 1ERA ETAPA. (FAISMUN)

$ 7, 746,366.44 (son: siete
millones setecientos cuarenta
y seis mil trescientos sesenta
y seis pesos 44/100 MXN)

RECURSOS PROPIOS (R.P.)

$ 12, 638,025.33 (son: doce
millones seiscientos treinta y
ocho mil veinticinco pesos }/
33/100 MXN)

GRAN TOTAL

1.9. Que, para dar cumplimiento a los articulos 20 primer parrafo y segundo parrafo, 21 fraccion |,
42 fraccion | de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de
Quintana Roo, y de conformidad con el procedimiento sefialado en el articulo 22 fraccién | de la
misma Ley, se convocd a participar en el Procedimiento de Licitacién Publica, numero
MTU/LP/FAISMUN-RP/020/2024, realizado por el Comité Municipal de Obra Publica y Servicios
Relacionados, se dicté el fallo de adjudicacion en favor de T Y A DEL SURESTE S.A. DE C.V,,
en fecha 25 de noviembre de dos mil veinticuatro.

1.9. Que, el Honorable Ayuntamiento del Municipio Tulum, Quintana Roo, se encuentra inscrito en
el Registro Federal de Contribuyentes, bajo la clave MTU-0805195X3, con domicilio fiscal
ubicado en Avenida Tulum Oriente, Manzana 1, Lote 1, Colonia Centro de la Ciudad de Tulum,
Quintana Roo, Cédigo Postal 77780.

Il. De “EL CONTRATISTA”: i{
I.1. Que, mediante la escritura publica no. 1, 637, volumen 78, tomo d, folio 67, 790 de fecha 14

de diciembre del 2015, otorgada ante la fe del licenciado Benjamin Salvador de la Pefia Ruiz de
Chavez, notario auxiliar de la notaria publica nimero 20 con residencia en la ciudad de Cancin /\\
del estado de Quintana Roo, se constituy6 la sociedad denominada T Y A DEL SURESTE S.A/™%
DE C.V., documento que fue debidamente registrado con fecha 28 de enero de 2016, bajo e
numero 29929 * 2 del registro publico de la propiedad y del comercio del estado de Quintana 7
Roo. ,

II.2. Que, manifiesta ser representada por el C. _ en su caracter de

apoderado legal quien se identifica con credencial para votar con nimero N
expedida por el instituto nacional electoral y acredita su personalidad mediante la escritura
publica no. 16, 093, volumen 92, tomo “a”, folio numero 91, 032, de fecha 07 de diciembre del
2021, otorgada ante la fe del licenciado Benjamin Salvador de la Pefia Ruiz de Chavez, notario
auxiliar de la notaria publica nimero 20 con residencia en la ciudad de Cancun del estado de
Quintana Roo, quien bajo protesta de decir verdad manifiesta que las facultades que se ostenta a
la fecha no le han sido revocadas ni modificadas en forma alguna.
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1.3. Que, cuenta con Registro Patronal nUmero_deI Instituto Mexicano del Seguro

Social (IMSS), y que se encuentra inscrito en el Padrén de Contratistas del Estado con Registro

vigente I, oue tiene la capacidad financiera y recursos econémicos para cumplir con VERSION
todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente Contrato, con lo establecido en los

articulos 15-b y 15-c de la Ley Federal del Trabajo, ademas cuenta con los elementos propios PUBLICA
suficientes para cumplir con las disposiciones aplicables en materia de seguridad, salud y medio

ambiente.

I.4. Que, su Registro Federal de Contribuyentes es el numero _ tal como se //
demuestra con la Cédula dé Situacién Fiscal, expedida, por el Servicio de Administracion

Tributaria (SAT)

I.5. Que, de conformidad con el ACTA DE FALLO CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO
DE ADJUDICACION MEDIANTE LICITACION PUBLICA MTU/LP/FAISMUN-RP/020/2024 de la
convocatoria nuimero 009 “EL CONTRATISTA” asume las obligaciones contenidas en el
presente instrumento juridico.

I.6. Que, declara bajo protesta de decir verdad, conocer el programa de ejecucién de los
trabajos, catalogo de conceptos, proyectos, planos, especificaciones y normas de calidad,
documentos que se encuentran agregados dentro del soporte documental que integra el
expediente unitario de obra: conforme a los cuales ejecutara los trabajos objeto de este; de igual
forma, manifiesta conocer en su contenido, la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las mismas del Estado de Quintana Roo \

I.7. Que, declara conocer las caracteristicas de la regléon y que ha considerado dentro de su
propuesta técnica y econémica, todos los factores climaticos, econémicos, sociales, hidrologicos,
la existencia de etnias, la flora, fauna, vias de comunicacién o de acceso existentes en la zona en
que se ejecutaran los trabajos, sus condiciones geograficas y de suelo y en general cualquier
aspecto para la integracion de su propuesta presentada en el procedimiento de adjudicacion; la
disponibilidad de mano de obra materiales, maquinaria y equipo, para cumplir cabalmente con el
objeto del presente Contrato.

1.8. Que, la obra la realizara de conformidad con las exigencias técnicas y econdmicas
solicitadas por “EL MUNICIPIO DE TULUM”, y de acuerdo con los precios unitarios,
presupuesto, programa de ejecucién de los trabajos, proyecto ejecutivo y demas documentos que
integran la realizacién de las obras, la propuesta técnica y econémica presentada por "EL
CONTRATISTA", asi como la bitacora de obra, que formara parte integrante del presente
Contrato.

I.9. Que, el C. bajo protesta de decir verdad declara que él y
representante no se encuentran en ninguno de los supuestos que le impida suscribir el present
Contrato, previstos en los articulos 37 y 74 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las mismas del Estado de Quintana Roo

s AU
& {} /f
11.10. Que, tiene establecido su domicilio fiscal en | EEIEIGEGEGEGEGEGEGEGEGEGEEENEEEEEEEEE /4
/|
v

m mismo que
se senalan para todos los efectos y fines legales de este Contrato, para oir y recibir toda clase de

notificaciones aun las de caracter personal, de conformidad con el articulo 560 y demas relativos
del Cédigo Civil para el Estado de Quintana Roo, sefialando el numero telefonico | N v

como correo electronico — para los mismos efectos legales.
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lil. De “LAS PARTES”: VERSION

PRIMERO. - Que, se reconocen la capacidad y personalidad juridica con que se ostentan y con  pPUBLICA

la cual se celebra este Contrato, manifestando que no existe error, dolo, mala fe, ni cualquier otro
vicio que afecte el consentimiento del acto juridico que se celebra.

SEGUNDO. - Que, “LAS PARTES” son sabedoras que la descripcién pormenorizada de los
trabajos que se deban ejecutar se debera acompafiar de los proyectos, los planos,
especificaciones, programas y presupuestos, que son parte integrante del Contrato, para los
efectos legales a que haya lugar, con fundamento en el articulo 43 fraccién Xlll Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo.

Que, en mérito de las citadas consideraciones y con fundamento en la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo y demas disposiciones
legales aplicables en materia de obra publica vigentes al momento de celebrarse el presente
instrumento legal. //

“LAS PARTES” se someten a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. “EL MUNICIPIO DE TULUM”, encomienda a “EL
CONTRATISTA”, la realizacion de la obra publica aprecios unitarios y tiempo determinado “MT-
DGPM-2309015.-DRENAJE SANITARIO DE LA COLONIA LA VELETA, 1ERA ETAPA”, y este se
obliga a ejecutarla hasta la total terminacion, acatando para ello lo establecido por los diversos
ordenamientos y normas sefialadas y de acuerdo con las bases de licitacién y la propuesta
técnica presentada, asi como también de conformidad con las normas de construccion vigentes
en el lugar donde deban realizase los trabajos, las que se tienen por reproducidas como parte
integrante de estas clausulas, asimismo para dar cumplimiento al 43 fraccién XIll Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo.

“EL CONTRATISTA”, manifiesta expresamente que conoce los anexos a los que se hace
referencia anteriormente, por lo que conoce perfectamente el contenido y alcance de cada uno
de ellos; manifestando expresamente que no existe ningun tipo de inconsistencia o error en los
anexos, por lo que en caso de alguna cuestion no prevista en el presente Contrato y/o en los
anexos, se estara a lo que determine “EL MUNICIPIO DE TULUM".

Todos los trabajos a que se refiere el presente Contrato seran supervisados por “EL MUNICIPIO{ o
DE TULUM", a través del area responsable de la ejecucion de los trabajos y seran dirigidos por\_
“EL CONTRATISTA”, quien aportara los materiales que se requieren, ya que se encuentran
contemplados en los costos precisados mas adelante, asimismo, “EL CONTRATISTA”, se /
compromete a utilizar materiales de la calidad que se indican en este Contrato, en sus anexos y .
en las especificaciones generales y particulares que le indique “EL MUNICIPIO DE TULUM”, y en } /
aquellos materiales en los que no ha especificado sus caracteristicas, se compromete a usar f
materiales de calidad a precios Optimos y competitivos en el mercado. Asimismo, “EL /
CONTRATISTA”, se obliga, para la obra objeto de este Contrato, a sujetarse a todos los
ordenamientos legales vigentes en materia de construccion, asentamientos humanos, desarrollo
urbano, seguridad, uso de la via publica e impacto ambiental, en el lugar donde deban realizarse
los trabajos materia de este Contrato.
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La vigencia del presente Contrato comprende desde la fecha de firma de este y terminara en la
fecha en que se entregue el pago final del finiquito de la obra, en consecuencia, los derechos y
obligaciones de las partes del presente instrumento legal se extinguen con el pago que mas
adelante se detalla, con excepcion de la fianza de vicios ocultos que permanecera vigente
durante los doce meses posteriores a la recepcién formal de los trabajos.

TERCERA. - MONTO DEL CONTRATO. “EL MUNICIPIO DE TULUM”, se obliga a cubrir a “EL ,/

VERSION
PUBLICA

~ b @

SEGUNDA. — PLAZO DE LA EJECUCION Y VIGENCIA DEL CONTRATO.
CONTRATISTA” se obliga a ejecutar la obra materia u objeto del presente Contrato en un plazo
de 30 dias naturales, debiendo iniciar los trabajos el dia 30 de mes de noviembre de dos mil
veinticuatro y obligandose a terminarla a mas tardar el dia 29 de mes de diciembre de dos mil
veinticuatro en coincidencia con el programa, que forma parte integral del presente Contrato.

“EL

CONTRATISTA” como contraprestacion por los trabajos objeto del presente instrumento juridico,
la cantidad de $ 12, 630,591.03 en moneda nacional (son: doce millones seiscientos treinta mil
quinientos noventa y un pesos 03/100 MXN), de conformidad con la propuesta econémica de “EL
CONTRATISTA?”, esta cantidad incluye el 16% del impuesto al valor agregado y autorizado por la
direccion General de Planeacién Municipal, segun oficio de validacion MT-DGPM-DGRySF-R33-
FAISMUN-TULUM-015 de fecha 31 de octubre de 2024 y por la direccién de Egresos y Finanzas

con fecha de 30 de octubre de dos mil

veinticuatro,

MT/TM/DEyF/CPF/0011/2024, para el ejercicio fiscal 2024.

segun oficio de validacion

OBRA

RECURSO

TOTAL

MT-DGPM-2309015.-DRENAJE
SANITARIO DE LA COLONIA LA
VELETA, 1ERA ETAPA.

FONDO DE APORTACIONES
PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCACIONES

$ 4, 888,781.38 (son: cuatro
millones ochocientos ochenta
y ocho mil setecientos

TERRITORIALES DEL | ochenta y un pesos 38/100
DISTRITO FEDERAL | MXN)
(FAISMUN)

RECURSOS PROPIOS (R.P.)

$ 7, 741,809.65 (son: siete
millones setecientos cuarenta
y un mil ochocientos nueve
pesos 65/100 MXN)

GRAN TOTAL

$ 12, 630,591.03 (son: doce
millones seiscientos treinta
mil quinientos noventa y un
pesos 03/100 MXN) / \

Lo anteriormente redactado se deriva del costo de la obra y se determiné por la suma de los
precios unitarios y/o de los conceptos contenidos en los anexos del presente Contrato; por tanto,

en el precio final se ha considerado toda eventualidad ordinaria o extraordinaria que pudiera
surgir, incluyendo, enunciativa mas no limitativamente, costos de mano de obra, insumos,
materiales, herramientas, equipo, transportacion y/o servicios, asi como el aumento que pudieran
sufrir tales conceptos durante el transcurso de la obra. En ese sentido, las partes acuerdan que la
contraprestacion Unicamente podra variar en caso de que existan cambios en los volumenes de
obra o cambios de especificaciones en calidades solicitadas expresamente y por escrito por “EL
MUNICIPIO DE TULUM”, con posterioridad a la firma del presente Contrato; o bien, en el
supuesto establecido en la clausula novena del presente Contrato.
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CUARTA. - PRUEBAS DE LABORATORIO. En los conceptos donde se utilice concreto, “EL VERSION
CONTRATISTA” deberad considerar en su propuesta una prueba de laboratorio por cada 20 PUBLICA
metros clbicos, salvo que en varios conceptos del presupuesto la resistencia del concreto sea la
misma, podra tomar el volumen global, para considerar las pruebas necesarias. por lo anterior se
entiende una prueba, aunque no llegue a completarse un metro cubico de concreto.

“EL CONTRATISTA” tomara en cuenta la norma oficial mexicana NMX-001-CONAGUA-2011
para realizar la prueba de hermeticidad para la red de tuberias.

“EL CONTRATISTA” tomara en cuenta los “manuales de la SCT”, M-MMP-1-01/03, m-mmp-1-
09/03, en donde se describen los procedimientos para la obtencién de muestra de materiales de
los suelos en terraplén, subyacente y subrasante a los que se refieren las normas N-CMT-1-01,
N-CMT-1-02, N-CMT-1-03 con el fin de verificar que se cumplan con los requisitos de calidad
descritos en dichas normas.

PROPOSITO DEL ~_ TIPO Y NUMERO TAMANO DE LAS
MUESTREO MUESTRAS
' ' PARCIALES KG. *
Seleccionar los | Dos muestras integrales de 20 v

préstamos y bancos para | cada frente
terracerias
Control de calidad Una muestra integral por cada 10
300 m3 de material que se
utilice para terraplén o]
subyacente y por cada 200 m3
para subrasante.

Una muestra integral por cada 50
1000 m3 de material que se
utilice para terraplén, por cada
800 m3 para subyacente y por
cada 500 m3 para subrasante.

*La cantidad indicada se obtendra mediante cuartetos, conforme al procedimiento indicado en el
manual m-mmp-1-03, secado, disgregado y cuarteo de muestras.

Cabe sefialar que una vez tendidas y compactadas las capas de terraplén, “EL CONTRATISTA”
realizara las pruebas necesarias que aseguren el cumplimiento del grado de compactacion
establecido en la norma N-CMT-1-01/02, “materiales para terraplén”, en el proyecto o lo sefialado /~
por “EL MUNICIPIO DE TULUM”, en el nimero y con la periodicidad indicada por los mismos/ -
mediante el procedimiento contenido en el manual M-MMP-1-10, “grado de compactacion”,
entregando a “EL MUNICIPIO DE TULUM?” los resultados de dichas pruebas. Asi mismo se

tomara las siguientes consideraciones como minimas al menos que el proyecto sefiale lo Ve
contrario: /
PROPOSITO DEL TIPO Y NUMERO &
MUESTREO
Grado de | Tres muestras integrales por cada 250 m3 de material
compactacion compactado que se utilice para terraplén o subyacente y por
cada 200 m3 para subrasante.*
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* Las tres muestras seran tomadas en los lados izquierdo, derecho y en el centro del ancho de VERSION
seccion tedrica del proyecto. .
PUBLICA

“EL CONTRATISTA", estara obligado a realizar dichas pruebas mencionadas en este Contrato o

en la descripcién del concepto del catalogo correspondiente presentado en la propuesta )
economica, ya que seran integradas a los expedientes unitarios y mandados a los 6rganos de /)
fiscalizacion para su debido analisis, y las observaciones que resulten seran responsabilidad de

“EL CONTRATISTA”.

QUINTA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE. “EL MUNICIPIO DE TULUM", se obliga a poner
a disposicion del “EL CONTRATISTA”, el inmueble en que deba realizarse la obra contratada, a
mas tardar en dia programado para el inicio de los trabajos, tal como lo dispone el articulo 48 de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo. /

Asi mismo, debera coadyuvar con el “EL MUNICIPIO DE TULUM’, en las acciones en materia de
impacto ambiental a fin de prevenir y evitar que se causen desequilibrios ecolégicos o se rebasen |
los limites y condiciones de contaminacién tanto del aire como nivel de superficie, asi como
evaluar los estudios de riesgo ambiental, previo o durante la operaciéon de las actividades
consideradas riesgosas, obligandose a mantener actualizada.

SEXTA. - ANTICIPO. Para el inicio de los trabajos objeto del presente Contrato, “EL MUNICIPIO
DE TULUM”, otorgara a “EL CONTRATISTA”, un anticipo por el 10% (diez por ciento) de la
asignacion aprobada al Contrato en el presente ejercicio presupuestal, que corresponde a la
cantidad $ 1, 263,059.10 en moneda nacional (son: un milldn doscientos sesenta y tres mil
cincuenta y nueve pesos 10/100 MXN), mismo que incluye el Impuesto al Valor Agregado y “EL
CONTRATISTA”, se obliga a utilizar el anticipo en los trabajos contratados, desglosado de la
siguiente manera:

OBRA RECURSO TOTAL

FONDO DE APORTACIONES
PARA LA INFRAESTRUCTURA $
SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCACIONES

488,878.13 (son:
cuatrocientos ochenta y ocho
mil ochocientos setenta y

MT-DGPM-2309015 -DRENAJE | TERRITORIALES DEL
SANITARIO DE LA COLONIA LA | DISTRITO FEDERAL | 9°h0 pesos 13/100 MXN)
VELETA, 1ERA ETAPA. (FAISMUN)

$ 774,180.97 (son:

setecientos setenta y cuatro
RECURSOS PROPIOS (R.P.) mil ciento ochentay 0 /sixs\

97/100 MXN) A
$ 1, 263,059.10 (soni\ u &
milldn doscientos seser&

tres mil cincuenta y nueve
pesos 10/100 MXN)

GRAN TOTAL

Ademas del anticipo anterior “EL MUNICIPIO DE TULUM”, otorgara, de la asignacion aprobada
para el ejercicio del presente Contrato, un anticipo del 20% (veinte por ciento) para la compra de
equipo y materiales de instalacion permanente necesarios para la realizacién de los trabajos
objeto de este Contrato, el cual es por la cantidad $ 2, 526,118.21 en moneda nacional (son: dos
millones quinientos veintiséis mil ciento dieciocho pesos 21/100 MXN), mismo que incluye el
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desglosado de la siguiente manera:

OBRA RECURSO TOTAL

FONDO DE APORTACIONES
PARA LA INFRAESTRUCTURA $
SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCACIONES

977,756.28 (son:
novecientos setenta y siete
mil setecientos cincuenta vy

MT-DGPM-2309015.-DRENAJE | TERRITORIALES peL | Mi!
SANITARIO DE LA COLONIA LA | DISTRITO FEDERAL | S€'S Pesos 28/100 MXN)
VELETA. 1ERA ETAPA. (FAISMUN)

$ 1, 548,361.93 (son: un
millén quinientos cuarenta y
ocho mil trescientos sesenta
y un pesos 93/100 MXN)

RECURSOS PROPIOS (R.P.)

$ 2, 526,118.21 (son: dos
millones quinientos veintiséis
mil ciento dieciocho pesos
21/100 MXN)

GRAN TOTAL

Lo anterior, en el entendido de que el material necesario para iniciar y concluir la obra, no

obstante que es propiedad de “EL MUNICIPIO DE TULUM?", sera adquirido directamente por “EL .
CONTRATISTA”, desde el momento en que reciba el pago del anticipo, y lo mantendra “EL ‘
CONTRATISTA”, en calidad de depositario, a fin de que lo vaya utilizando conforme sea
necesario segun los avances de la obra, a efecto de poder concluir la obra conforme a lo
establecido en el “PROGRAMA DE OBRA” que forma parte del presente Contrato.

El total del anticipo debera ser amortizado totalmente en el ejercicio para el que fue otorgado,
mediante deduccion del 30% en las estimaciones que por trabajos ejecutados formule “EL
CONTRATISTA”.

Los importes de los anticipos concedidos seran puestos a disposicién de “EL CONTRATISTA”,
con antelacién a la fecha pactada para el inicio de los trabajos. El atraso en la entrega del
anticipo sera motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecucién pactado.

Si, “EL CONTRATISTA”, no entrega la garantia dentro de los quince dias naturales siguientes a
la fecha de notificacion del fallo, tal como se sefiala en el articulo 47 fraccion | de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Quintana Roo, no procedera el
diferimiento y por lo tanto debera iniciar la obra en la fecha establecida originalmente.

Para la amortizaciéon del anticipo en caso de rescision de Contrato, el saldo por amortizar se
reintegrara a “EL MUNICIPIO DE TULUM’, en un plazo no mayor de diez dias naturales
contados a partir de la fecha en que sea comunicada la rescisiéon a “EL CONTRATISTA”.

En caso de que “EL CONTRATISTA” no reintegre el saldo por amortizar en el plazo sefalado, /
cubrira los cargos que resulten conforme a la tasa y el procedimiento de célculo conforme al v/
ultimo parrafo del articulo 47 y primer parrafo del articulo 54 de la Ley de Obras Publicas y %
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Quintana Roo. v

SEPTIMA. - FORMA DE PAGO. - Las partes convienen que el pago restante de la obra publica
materia de este Contrato es decir el equivalente al 70% se realice a contra—entrega de
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estimaciones, donde se debera describir la relacion de los trabajos efectuados, amparados por VERSION
los recibos y facturas correspondientes y demas documentacion.

PUBLICA
Las partes convienen que las estimaciones de los trabajos ejecutados por el “EL
CONTRATISTA”, se podran formular periédicamente, por plazos no mayores de un mes, y el “EL
CONTRATISTA”, se obliga a presentarlas al Honorable Ayuntamiento del Municipio de Tulum,
por conducto de la Direccién General de Infraestructura Publica, para que esta una vez integrada
y validada la documentacion que la sustente, remita al Area Supervisién el lunes siguiente a la
fecha de corte que sera el Ultimo dia de cada mes, y seran pagadas dentro de un plazo no mayor
a treinta dias naturales contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas, las
diferencias técnicas o numéricas pendientes de pago se resolveran y en su caso, incorporaran en
la siguiente estimacion. Lo anterior para dar cumplimiento al articulo 43 fraccion VIl Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Quintana Roo.

En virtud de lo dispuesto anteriormente, a cada estimacion se le debera descontar el proporcional
del anticipo pagado.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, este debera reintegrar

las cantidades pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes. En los casos de prérroga

para el pago de créditos fiscales, los recargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en

exceso en cada caso, y se computaran por dias naturales desde la fecha del pago hasta la fecha R
en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “EL MUNICIPIO DE TULUM”.

OCTAVA. - GARANTIAS. “EL CONTRATISTA”, a efecto de garantizar el cumplimiento de las
obligaciones y responsabilidades contractuales en que incurra y los dafios y perjuicios que pueda
ocasionar, derivadas del presente Contrato, se obliga a entregar poélizas de fianza expedidas por
Institucion Afianzadora legalmente establecida, en la que se constituya garante de este, para dar
cumplimiento al articulo 45 fraccion | de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas del Estado de Quintana Roo, por el monto equivalente al 10% del monto total del
Contrato, a favor de la Tesoreria Municipal del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Tulum,
y en términos de lo que establece el articulo 46 fraccién Ill de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Quintana Roo, con objeto de garantizar el
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del mismo, teniendo una
vigencia a partir de la fecha de expedicion hasta el total cumplimiento de las obligaciones del
presente Contrato.

“EL CONTRATISTA” debera entregar Pdliza Fianza equivalente al 10% del monto total ejercido
de la obra objeto del presente Contrato, en observancia al articulo 62 parrafo segundo Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo la cual
sera entregada a “EL MUNICIPIO DE TULUM”, al momento de efectuarse la entrega-recepcion / _
definitiva de los trabajos que constituyen el objeto del presente Contrato, a fin de garantizar la
reparacion de posibles VICIOS OCULTOS de la misma, asi como dafios y perjuicios o cualquier
otra responsabilidad en que hubiere incurrido “EL CONTRATISTA”, que con motivo de la
ejecucion de los trabajos llegaren a causarse a “EL MUNICIPIO DE TULUM”, o a terceros la
cual tendra una vigencia de DOCE MESES, contados a partir de la fecha del acta-entrega de los
trabajos.

Cuando apareciesen defectos o vicios dentro del plazo cubierto por la garantia, “EL MUNICIPIO
DE TULUM”, lo notificara por escrito a “EL CONTRATISTA” para que este haga las
correcciones o reposiciones correspondientes, dentro de un plazo maximo de treinta dias
naturales, transcurrido este término, sin que se hubieren realizado, “EL MUNICIPIO DE
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TULUM?”, procedera a hacer efectiva la garantia; si la reparacion requiere de un plazo mayor, las

partes podran convenirlo, debiendo continuar vigente la garantia. VERSION

, o _ _ PUBLICA
El incumplimiento por parte del “EL CONTRATISTA”, de entregar en tiempo y forma la Fianza

de vicios ocultos sefialada en el parrafo que antecede sera causa de aviso al Departamento de
Padrén de Contratistas, para levantar el acta respectiva. “EL CONTRATISTA”, debera otorgar
dicha garantia en favor de la Tesoreria Municipal del Honorable Ayuntamiento del Municipio de
Tulum y permaneceran vigentes durante la sustanciacion de los recursos legales que se
interpongan, hasta que se dicte resolucion ejecutoriada.

No obstante, lo anterior, en caso de incumplimiento de parte de “EL CONTRATISTA”, Procedera

a la rescisién del presente Contrato, cancelando, en consecuencia, el derecho de adjudicacion de

la obra a “EL CONTRATISTA” sin responsabilidad alguna para “EL MUNICIPIO DE TULUM”, /
esto de conformidad con el articulo 57 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con

las mismas del Estado de Quintana Roo.

En el supuesto durante la ejecucion de los trabajos “LAS PARTES”, se vean en la necesidad de
celebrar convenios modificatorios o adicionales, al amparo del articulo 55 la Ley de Obras
Plblicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Quintana Roo, “EL
CONTRATISTA”, debera modificar las garantias otorgadas para el cumplimiento del Contrato en
los mismos términos del Convenio celebrado.

Si “EL CONTRATISTA”, no entrega la garantia en los términos y condiciones establecidas en la
presente clausula, y, en consecuencia, la entrega-recepcién de los trabajos objeto de este
Contrato no se pueda llevar a cabo por ese motivo, “EL MUNICIPIO DE TULUM?” considerara los
trabajos terminados por “EL CONTRATISTA” como no entregados y se penalizara a éste por
concepto de “PROLONGACION DE ENTREGA DE LA OBRA”. “EL CONTRATISTA” se obliga a
que cuando las garantias requeridas en este Contrato se constituyan mediante fianza, la pdliza
de garantia debera prever como minimo las siguientes declaraciones:

B) Que, para cancelar la fianza, es requisito indispensable la manifestacion expresa y por escrito
de “EL MUNICIPIO DE TULUM”.

A) Que la fianza se otorgara atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en este Contrato. {

C) Que la institucion afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos previstos
en los articulos 178, 279, 280, 282 y demas relativos de la Ley de Instituciones de Seguros y
Fianzas en vigor, aun para el caso de que procediera el cobro de intereses, con motivo del pago
extemporaneo del importe de la péliza de la fianza requerida. ¢

D) No se considerara novacion la celebracion de un convenio de terminacién anticipada o
recision del Contrato.

NOVENA. - AJUSTES DE COSTOS. “LAS PARTES”, Acuerdan la revision y ajuste de los
costos que integran los precios unitarios pactados en este Contrato, cuando ocurran
circunstancias de orden econdmico no previstas en el mismo, pero que de hecho y sin dolo,
negligencia o ineptitud de cualquiera de “LAS PARTES”, implique un aumento o reduccién en un
5% o mas de los costos de los trabajos aun ejecutados, conforme al programa de ejecucion de i
los trabajos pactados, dichos ajustes de costos podran ser revisados por “EL MUNICIPIO DE
TULUM”, quien emitira la determinacion sobre el aumento o reduccién correspondiente.
Sujetandose al procedimiento previsto en los articulos 51, 52 y 53 de la Ley de Obras Publicas y
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Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Quintana Roo. No se otorgara anticipo
para los importes resultantes de los ajustes de costos de este Contrato o convenios que se
generen durante el ejercicio presupuestal de que se trata.

DECIMA. - OTRAS OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA”. “EL CONTRATISTA”, acepta
que de las estimaciones que se cubran se hagan las deducciones de 0.5 % para la inspeccién,
verificacion y vigilancia y del 4.0 % para el impuesto sobre némina.

“EL CONTRATISTA”, tendra la obligacion de notificar al area responsable de la ejecucion de los
trabajos, de cualquier brote epidémico en la zona de los trabajos objeto del presente Contrato y
de coadyuvar de inmediato a combatirlo con los medios de que disponga. también esta obligado
“EL CONTRATISTA” a comunicar al area responsable de la ejecucién de los trabajos cuando se
afecten las condiciones ambientales y los procesos ecolégicos de la zona en que se realicen los
trabajos.

Ademas, todos los materiales utilizados para la obra seran suministrados por “EL
CONTRATISTA?”, en virtud de que ya esta considerado su costo y utilidad en la contraprestacién
pactada; ademas de que han sido pagados por adelantado con motivo del anticipo pagado por el
“EL MUNICIPIO DE TULUM". En tal virtud, “EL MUNICIPIO DE TULUM”, no adquirira ningun
tipo de obligacién para con los proveedores de “EL CONTRATISTA”.

“‘LLAS PARTES”, acuerdan que “EL MUNICIPIO DE TULUM”, no adquirira ningun tipo de
compromiso o responsabilidad, ya sea civil, mercantil, penal, laboral o administrativa, ya sea con
sindicatos, uniones de trabajo, transportistas, empleados, subcontratistas, proveedores, agentes,
representantes o directivos que trabajen o se relacionen directa o indirectamente con “EL
CONTRATISTA”, siendo ello Unica y exclusiva responsabilidad de “EL CONTRATISTA”,
estando obligado a sacar en paz y a salvo a “EL MUNICIPIO DE TULUM”, de cualquier dafio,
obligacion, gasto o cualquier otra responsabilidad que resulte.

“LAS PARTES”, acuerdan que “EL MUNICIPIO DE TULUM’, no adquirira responsabilidad
alguna respecto de los precios, costos y condiciones de pago con los que trabaje el personal
directo o indirecto de “EL CONTRATISTA”, por lo que sus compromisos obligan exclusivamente
a “EL CONTRATISTA” y NO a “EL MUNICIPIO DE TULUM".

“EL CONTRATISTA”, se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen en los trabajos
objeto de la obra de este Contrato cumplan con las normas de calidad establecidas por “EL
MUNICIPIO DE TULUM”, y a que la realizacion de todas y cada una de las partes de dicha obra
se efectlen a satisfaccion de “EL MUNICIPIO DE TULUM”.

DECIMA PRIMERA. - SUBCONTRATACION. “EL CONTRATISTA”, se obliga a no
subcontratar, no ceder a terceras personas sus derechos y obligaciones derivadas de este
Contrato y sus anexos en forma parcial o total, con excepcién de los derechos de cobro sobre
estimaciones de trabajos ejecutados, en cuyo caso debera contar con la aprobacién expresa y
por escrito de “EL MUNICIPIO DE TULUM’, en los términos de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Quintana Roo.

DECIMA SEGUNDA. - RESPONSABILIDADES DE "El CONTRATISTA". Son responsabilidades
a cargo de "El CONTRATISTA™ las siguientes:

1. Solventar econémicamente riesgos, conservacion, limpieza, cuidado y mantenimiento de los
trabajos hasta el momento de su Entrega-Recepcion fisica a “EL MUNICIPIO DE TULUM”.
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2. Coadyuvar en la extincion de incendios comprendidos en las zonas en que se ejecuten los VERSION
trabajos materia del presente Contrato, con el personal y elementos de que disponga para ese PUBLICA
fin, avisando a “EL MUNICIPIO DE TULUM”.

3. Notificar a “EL MUNICIPIO DE TULUM?”, la aparicion de cualquier brote epidémico en la zona
de los trabajos objeto de este Contrato y de coadyuvar de inmediato a combatirlo con los medios
de que disponga.

4. Enterar a “EL MUNICIPIO DE TULUM?” cuando se afecten las condiciones ambientales y los
procesos ecoldgicos de la zona en que realicen los trabajos.

5. Asegurar que los materiales y equipo que utilice en los trabajos materia del presente Contrato,
cumplan con la calidad y especificaciones estipuladas en el presupuesto base autorizado,
proceso de adjudicacién. términos de referencia, asi como en el catalogo de conceptos segun
corresponda.

Cuando "EL CONTRATISTA" utilice materiales de mala calidad o inferior a la estipulada en el /
presente Contrato, sera responsable de los dafios y perjuicios a “EL MUNICIPIO DE TULUM”,/
y/o a terceros. ademas de que “EL MUNICIPIO DE TULUM”, no estara obligado a pagar lo
materiales de mala calidad, debiendo "EL CONTRATISTA", reponer y colocar a su costa, en el
término que sefiale “EL MUNICIPIO DE TULUM”.

6. Responder por su cuenta y riesgo de los defectos, vicios ocultos y dafios y perjuicios que por \ N
inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “EL MUNICIPIO DE TULUM” o a
terceros, para lo cual, se estara a lo dispuesto por la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas del Estado de Quintana Roo. Cuando por responsabilidad de "EL
CONTRATISTA" existan vicios ocultos y dafios y perjuicios mayores al monto de la garantia
otorgada por este concepto, "EL CONTRATISTA" se obliga a reparar los vicios ocultos y dafios y
perjuicios en su totalidad, es decir, se obliga a cubrir el excedente no cubierto por la garantia

mencionada.
7. Cumplir con las disposiciones legales, reglamentarias, y demas ordenamientos juridicos,
considerando las Normas Oficiales Mexicanas que emitan las autoridades competentes, en
materia de construccion, estandares de seguridad y uso de la via publica.

8. “EL CONTRATISTA", se obliga expresamente a cumplir con todas y cada una de las
obligaciones adquiridas a través del clausulado que integra el presente Contrato.

DECIMA TERCERA. — PENAS CONVENCIONALES Y PENALIZACIONES ECONOMICAS. “EL
MUNICIPIO DE TULUM?”, tendra facultad de verificar si los trabajos objeto de este Contrato se
estan ejecutando por "EL CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de ejecucion de los| \3
trabajos, para tal efecto “EL MUNICIPIO DE TULUM”, comparara periédicamente el avance de “\_/
los trabajos, si como consecuencia de dicha comparacién el avance es menor a lo que debiera
realizarse, “EL MUNICIPIO DE TULUM?”, procedera a imponer, una pena convencional por el por j:
cada dia de atraso, en funcion de los trabajos no ejecutados conforme al programa convenido, :
con fundamento en el articulo 43 fraccion IX Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas del Estado de Quintana Roo; salvo que esta demora obedezca a causas justificadas
a juicio de “EL MUNICIPIO DE TULUM”. Esta pena convencional se establece, por el simple
retraso del cumplimiento de las obligaciones de "EL CONTRATISTA" y su monto se descontara
administrativamente de las estimaciones que se formulen para el pago de los trabajos
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ejecutados. Asi mismo “EL CONTRATISTA”, conviene que, si suspende las obras sin
justificacion, a juicio de “EL MUNICIPIO DE TULUM”, este estara en pleno derecho de optar

entre exigir el cumplimiento del Contrato o rescindirlo. Para la aplicacion de las penas VERSION

convencionales se estara a lo dispuesto en la Ley de la materia.

Si, como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior el importe de la
obra realmente ejecutada es menor que el de la que debio llevarse a cabo, “EL MUNICIPIO DE
TULUM?” retendra el 2% (dos por ciento) de la diferencia de dicho importe, multiplicado por el
numero de meses transcurrido desde la fecha programada para la iniciacién de la obra hasta la
fecha de revision. por lo tanto, mensualmente se hara la detencién o devolucién que corresponda
a fin de que la retencion total sea la indicada.

Si, de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparacién correspondiente al
ultimo mes del programa procede hacer alguna retencién, esta sera del 2% (dos por ciento) de la
diferencia que resulte del monto de la obra realmente ejecutada con lo que debio llevarse a cabo,
multiplicado por el numero de meses del programa y su importe se aplicara a titulo convencional
a favor de “EL MUNICIPIO DE TULUM?”, por el simple retardo en el cumplimiento de las
obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA”.

DECIMA CUARTA. SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL
CONTRATO. “EL MUNICIPIO DE TULUM”", esta facultado para suspender temporalmente, por
un lapso que no podra exceder de sesenta (60) dias naturales, todo o en parte la obra contratada
por causas justificadas, o en su caso, por falta de disponibilidad presupuestal de recursos
utilizables para los fines de la obra contratada o dilacién en su entrega, comunicandolo por
escrito a "EL CONTRATISTA", sin que ello implique su terminacion definitiva. “EL MUNICIPIO
DE TULUM", designara a los servidores publicos que podran ordenar y ejecutar la suspensiéon y
determinar, en su caso, la temporalidad de ésta, dando aviso por escrito a "EL CONTRATISTA".

El presente Contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron fa suspension.

Por otro lado, “EL MUNICIPIO DE TULUM”, podra dar por terminado anticipadamente el
Contrato cuando concurran razones de interés general; exista causa justificada que impida la
continuacién de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se
ocasionaria dafio o perjuicio grave al Municipio o bien, no sea posible determinar la temporalidad
de la suspension de los trabajos de la obra contratada.

Tanto en la suspensibn como en la terminacidén anticipada debera levantarse acta

PUBLICA

/
\
f

circunstanciada que cumpla requisitos establecidos en el articulo 58 de la Ley de Obras Publicas

y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Quintana Roo.

DECIMA QUINTA. - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. “EL MUNICIPIO DE | “
TULUM’, podra en cualquier momento iniciar el procedimiento administrativo de rescision del “~_/

presente Contrato, sin responsabilidad para el mismo, asi como la aplicacién a "EL |,

CONTRATISTA" de las penas convencionales pactadas, y proceder a hacer efectivas las/
garantias otorgadas para el cumplimiento del mismo, por Incumplimiento de las obligaciones a
cargo de "EL CONTRATISTA", derivadas del Contrato o por disposicion de la Ley y sin
necesidad de intervencion de autoridad judicial, en términos del articulo 57 Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Quintana Roo; y 126 del
Reglamento de la Ley en mencion, asi mismo el procedimiento de rescision del Contrato
Imputable a "EI CONTRATISTA".
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Las causas de rescisién seran las siguientes: .
PUBLICA

1. Si "EL CONTRATISTA" no inicia los trabajos objeto de este Contrato en la fecha que ha
quedado estipulada en la Clausula;

2. Si "EL CONTRATISTA" suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o
responder a alguna parte de ellos, que hubiere sido rechazada como defectuosa por “EL
MUNICIPIO DE TULUM”;

3. Si "EL CONTRATISTA" no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el
contrato o sin motivo justificado no acata las 6rdenes dadas por escrito por “EL MUNICIPIO DE
TULUM”, y por el supervisor;

4. Si "EL CONTRATISTA" no da cumplimiento al programa de ejecucion general de los trabajos,
por falta de materiales, trabajadores o equipo de construccién a cargo del mismo, y que a juicio
de “EL MUNICIPIO DE TULUM” el atraso pueda dificultar la terminacion satisfactoria de los
trabajos en el plazo estipulado;

5. Sl subcontrata partes de los trabajos objeto del Contrato, sin contar con la autorizaciéon por/
escrito de “EL MUNICIPIO DE TULUM"; '

6. Si "EL CONTRATISTA" cede los derechos de cobro derivados del Contrato, sin contar con la \
autorizacién por escrito de “EL MUNICIPIO DE TULUM”; )

7. Si "EL CONTRATISTA" no otorga las facilidades y datos necesarios a “EL MUNICIPIO DE
TULUM?” a otras dependencias que tengan la facultad de intervenir, para la inspeccidn, vigilancia
y supervision de los materiales y trabajos;

8. Si incurrié en irregularidades en la obtencién del listado de contratistas y laboratorios de
prueba y control de calidad;

procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las mismas del Estado de Quintana Roo; y de su Reglamento y demas disposiciones
administrativas sobre la materia;

9. Si se presenta algun hecho que contravengan a las disposiciones, lineamientos, bases, Y{

10. Por incumplimiento a cualquiera de sus obligaciones y clausulas pactadas en el presente
Contrato; y

11. Por no notificar a “EL MUNICIPIO DE TULUM?”, el cambio de domicilio respecto al que haya -
sefialado en él presente Contrato.

En caso de rescision del contrato por causas imputables a “EL CONTRATISTA", “EL
MUNICIPIO DE TULUM?” procedera a hacer efectivas las garantias y se abstendra de cubrir los
importes resultantes de los trabajos ejecutados aun no liquidados hasta que se defina el finiquito
correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de los treinta dias naturales siguientes a la
fecha de notificacion de la rescision en concordancia con lo que establece el articulo 58 fraccion
Il de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Quintana
Roo En dicho finiquito debera preverse el sobre-costo de los trabajos aln no ejecutados que se
encuentren atrasados conforme al programa vigente, asi como a lo relativo a la recuperacion de
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los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados a “EL CONTRATISTA”. Se
comunicara por escrito a “EL CONTRATISTA” los hechos que dieron origen a la rescisién del
Contrato, para que dentro del término que para tal efecto le sefiale “EL MUNICIPIO DE TULUM”,
que no sera menor de diez dias habiles, exponga lo que a su derecho convenga y aporte las
pruebas que estime pertinentes.

Transcurrido el término a que se refiere el parrafo anterior, se resolvera considerando los
argumentos y pruebas que se hubieren hecho valer. La resoluciéon sera debidamente fundada y
motivada, y se comunicara por escrito a “EL CONTRATISTA”.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuaciéon de los trabajos, “EL
CONTRATISTA” podra suspender la obra. en este supuesto, si opta por la terminacion
anticipada del Contrato, debera presentar su solicitud a “EL MUNICIPIO DE TULUM” quien
resolvera dentro de los quince dias naturales siguientes a la recepcién de esta; en caso de
negativa, sera necesario que “EL CONTRATISTA” de continuar con su propuesta de suspender
los trabajos, debera obtener de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

Cuando cualquiera de las partes, por caso fortuito o fuerza mayor, dejare de cumplir con sus
respectivas obligaciones, quedara liberado de la responsabilidad consecuente a dicho /
incumplimiento, relativa a la indemnizacion de los dafios y perjuicios causados a la otra parte, /
siempre que en tal evento se cumplan las siguientes condiciones: v

1. Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor no haya dado causas o contribuido a que
se produjera.

2. Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor lo notifique de inmediato a la otra parte y
adopte las medidas urgentes tendientes a evitar la extensién de sus efectos o dafios a las
personas o bienes de la otra parte.

3. Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor acredite a satisfaccion de la otra parte
mediante las constancias idéneas, la existencia, duracion y efectos de dicho caso fortuito o

fuerza mayor.

DECIMA SEXTA. - SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA. “EL MUNICIPIO
DE TULUM?”, tendra la facultad comparar periédicamente el avance del objeto de este Contrato,
si, como consecuencia de la comparacion a que se refiere el importe de la obra realmente
ejecutada es menor que el de la que debié llevarse a cabo, “EL MUNICIPIO DE TULUM”
retendra el 2% (dos por ciento) de la diferencia de dicho importe, multiplicado por el niumero de
meses transcurrido desde la fecha programada para la iniciacion de la obra hasta la fecha de
revision. por lo tanto, mensualmente se hara la detencién o devolucion que corresponda a fin de
que la retencién total sea la indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparacion correspondiente al
Ultimo mes del programa procede hacer alguna retencién, esta sera del 2% (dos por ciento) de Ia//
diferencia que resulte del monto de la obra realmente ejecutada con lo que debi6 llevarse a cabo,
multiplicado por el nimero de meses del programa y su importe se aplicara a titulo convencional
a favor de “EL MUNICIPIO DE TULUM?”, por el simple retardo en el cumplimiento de las
obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA”.

Para determinar las retenciones y, en su caso la aplicacién de las sentencias estipuladas, no se
tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o cualquier otra no
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imputable a “EL CONTRATISTA” ya que en tal evento “EL MUNICIPIO DE TULUM” hara al
programa las modificaciones que a su juicio procedan.

En caso de que “EL MUNICIPIO DE TULUM?” con base en lo establecido en la clausula anterior,
opte por la rescisién del contrato, le sera aplicada a “EL CONTRATISTA” una pena por
cancelacion, cantidad equivalente o igual a aquellas que hasta el momento que sea declarada la
rescision se hayan retenido a “EL CONTRATISTA”. Lo anterior, con total independencia de que
sean ejecutadas las garantias que hayan sido otorgadas a favor de “EL MUNICIPIO DE
TULUM”.

DECIMA SEPTIMA. - RECEPCION DE LOS TRABAJOS. "EL CONTRATISTA" comunicara a
“EL MUNICIPIO DE TULUM?” la terminacién de los trabajos que le fueron encomendados, dentro
de un plazo de cinco (5) dias naturales posteriores a la conclusion de los mismos y “EL
MUNICIPIO DE TULUM?”, verificara que estén debidamente realizados conforme a las
condiciones establecidas en el presente Contrato dentro de un término de quince (15) dias
naturales.

Asimismo "EL CONTRATISTA", previo a la firma del acta entrega-recepciéon de los trabajos
ejecutados objeto de este Contrato, debera presentar la actualizacion de los planos
correspondientes a la construccion final, en términos de la Ley de la materia.

"EL CONTRATISTA" podra efectuar entregas parciales, cuando a su juicio existieran trabajo{
terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse, de conformidad con “E
MUNICIPIO DE TULUM”. No obstante, la recepcion formal de los trabajos a “EL MUNICIPIO DE
TULUM”, este se reservara el derecho de reclamar el trabajo faltante o mal ejecutado, vicios
ocultos y cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido.

DECIMA OCTAVA. - DEL FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO. Una vez recibidos
fisicamente los trabajos, "EI AYUNTAMIENTO" y "EL CONTRATISTA" dentro del término de
sesenta (60) dias naturales, procederan a elaborar el finiquito de los trabajos. en el que se haran
constar los créditos a favor y en contra, describiendo el concepto general que les dio origen y el
saldo resultante, tal y como se estipula en el articulo 60 segundo parrafo de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Quintana Roo.

DECIMA NOVENA. - REPRESENTANTE DE "EL CONTRATISTA". En términos de los articulos
1 fraccion XXII y 89 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las mismas del Estado de Quintana Roo, "EL CONTRATISTA", designa en este acto al Ing.
I como Superintendente de la obra, ya que sera su representante ante “EL
MUNICIPIO DE TULUM?”, para cumplir con los términos y condiciones pactados en el present
Contrato; el cual deberd conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad ﬁ"
especificaciones de construccion, catalogo de conceptos o actividades de obra, programas de
gjecucién y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificacione
generales y particulares de construccién y normas de calidad, bitacora y demas documentos
inherentes, que se generen con motivo de la ejecucién de los trabajos. Asimismo, esta facultad
por "EL CONTRATISTA" para o ir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los
trabajos del presente Contrato. "EL CONTRATISTA" podra cambiar a su Superintendente de
Construccion, previa notificacion y autorizaciéon de "“EL MUNICIPIO DE TULUM”.

El representante de “EL CONTRATISTA” previamente a su intervencion en los trabajos, debera
ser aceptado por “EL MUNICIPIO DE TULUM” el que calificard si reune los requisitos
sefialados. en cualquier momento y por razones que a su juicio justifique “EL MUNICIPIO DE
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TULUM” podra solicitar el cambio de representante de “EL CONTRATISTA” y este se obliga a VERSION
designar a otra persona que reuna los requisitos sefialados. PUBLICA

VIGESIMA. - RELACIONES LABORALES. "EL CONTRATISTA", desde el inicio hasta la
conclusion de los trabajos, sera el Unico responsable de las obligaciones contractuales derivadas
de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia del trabajo y seguridad social
que adquiera con su personal, consecuentemente se obliga a responder de todas las
reclamaciones laborales que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de “EL
MUNICIPIO DE TULUM?”, respecto a la Obra Publica objeto de este Contrato.

VIGESIMA PRIMERA. - PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS Y CONFIDENCIALIDAD. "LAS ‘
PARTES" acuerdan que la informacién documentada o contenida en el presente instrumento se
sujetara a lo establecido en la Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesion de
Sujetos Obligados y en la Ley Federal de Proteccion de Datos Personales en Posesién de los

Particulares, y a la demas normatividad aplicable, no obstante "EL CONTRATISTA" debera
respetar las siguientes restricciones:

1. Divulgar por medio de publicaciones, conferencias, informes o cualquier otra forma, el
contenido del proyecto ejecutivo, los términos del presente Contrato o sus anexos, los datos y
resultados obtenidos de los trabajos objeto de este Contrato, sin la autorizacién expresa y por
escrito de “EL MUNICIPIO DE TULUM?”, reconociendo que dichos resultados son propiedad de
esta dltima; y

2. Dar a conocer cualquier obra, trabajo, programa de ejecucién de los trabajos, estudio, informe,
documento, etc., realizado por "EL CONTRATISTA", independientemente de su avance,
derivado del presente Contrato, ya que es propiedad exclusiva de “EL MUNICIPIO DE TULUM”,
por lo que cualquier asunto relacionado con éstos se debera dar a conocer y autorizar por “EL
MUNICIPIO DE TULUM”.

VIGESIMA SEGUNDA. — AVISO DE PRIVACIDAD. de acuerdo en lo previsto en los numerales
16, 17, 18, 19, 23 y demas aplicables de la Ley de Protecciéon de Datos Personales en Posesién
de Sujetos Obligados para el Estado de Quintana Roo, “EL MUNICIPIO DE TULUM” es el
responsable del tratamiento de los datos personales que “EL CONTRATISTA” proporcione.

“EL MUNICIPIO DE TULUM?” le informa a “EL CONTRATISTA” que no realizara transferencias
de datos personales que requieran su consentimiento, salvo aquellas que sean necesarias para
atender requerimientos de informacién de una autoridad competente, debidamente fundada y
motivada.

“EL MUNICIPIO DE TULUM?” tiene el compromiso de resguardar los datos personales de “EL
CONTRATISTA” bajo estrictas medidas de seguridad fisicas, técnicas y administrativas, con el
objeto de proteger dichos datos personales contra cualquier dafo, perdida o alteracion,
destruccién, uso, acceso o tratamiento no autorizados, y buscando, ante todo garantizar la

confidencialidad de los datos y asegurarnos de minimizar cualquier riesgo o vulneracién que Vo
pudiera presentarse. /;/
El presente aviso de privacidad podra ser modificado en el futuro por “EL MUNICIPIO DE U

TULUM” en todo caso, cualquier modificacién al mismo se hara del conocimiento de “EL
CONTRATISTA” mediante notificacion escrita.
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TULU.

VIGESIMA TERCERA. - JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES. "LAS PARTES"
convienen expresamente que, para la interpretacién y cumplimiento de este Contrato, se
sujetaran a lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas

del Estado de Quintana Roo y el Reglamento de la Ley de Obra Obras Publicas y Servicios yErsiON

Relacionados con las mismas del Estado de Quintana Roo y demas disposiciones relativas, asi

como por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo. PUBLICA

LEIDO el presente Convenio y enteradas “LAS PARTES’ del valor, fuerza y alcance legal de su
contenido, lo ratifican y firman en siete tantos, para su constancia y validez, en la Ciudad y
Municipio de Tulum, Quintana Roo, a los 27 dias del mes de noviembre del afio dos mil

veinticuatro.

e

POR “EL ﬁumcié’ DE TULUM” “ASISTEN”

o
o

C. MAURO ESTEBAN ORTEGA BACELIS LIC. BERNA yﬁrmo MIRANDA

DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MIRANDA

PUBLICA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL TESORERO DEL HONORABLE
MUNICIPIO DE TULUM AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TULUM

P. DERECHO ENRIQUE ALBERTO YAMA LIC.CHRISTIAN ALB
HERNANDEZ | DIRECTOR/ DE~ S
DIRECTOR DE CONCURSOS Y PUBLICA BE
CONTRATACIONES DE LA DIRECCION GENERAL INFRAESTRUCTURA PUBLICA
DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA ‘

POR "EL CONTRATISTA"

APODERADO LEGAL
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