H. Ayuntamiento de Tulum

2024-2027

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
DIRECCION DE CONCURSOS Y CONTRATACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES DE OBRA

Acta de la junta de aclaraciones

Convocatoria: 001.
Licitacion Publica N°: MTU/LP/R28/001/2025.
Obra: REHABILITACION DE PASEO COSTERO DE LA CIUDAD DE TULUM.

En las oficinas de la Direccién General de Infraestructura Publica, siendo las 10:00 horas del
dia 25 de marzo de 2025, se reunieron los servidores publicos, licitantes y personas cuyos
nombres y firmas aparecen al final de la presente acta, en relacién con la licitacion publica y
con objeto de celebrar el acto de junta de aclaraciones.

La presente acta se elabora conforme a lo estipulado en la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo y de conformidad con lo dispuesto
en las bases de la presente licitacién puiblica.

DECLARATORIA DEL ACTO: \

1. Los factores de salario real que se apliquen al catidlogo de mano de obra deberan
contar con su respectivo analisis.

2. Para el calculo del Factor de Salario Real se tomara como base el Salario Minimo de la
Ciudad de México vigente, asi como debera considerar en su analisis el 4% de ISN.

3. La obra deberd iniciar en la fecha establecida en las bases de licitacién, pero el plazo
de ejecucién podra variar dependiendo de la capacidad de las empresas contratistas y : N
de las caracteristicas de la obra, sin embargo, en ningiin caso el tiempo para concluirla
podra ser mayor al establecido en las mismas bases. El tiempo de ejecucién es de 90
dias naturales.

4. Las propuestas deberan presentarse en los documentos que para tal efecto se integran
a las bases de esta licitacion, o reproducirlos swmpre y cuando se respete el contenido
y estructura de estos.

5. La empresa que resulte ganadora deberd asegurar que su personal cuente con su
Equipo de Proteccidn Personal (EPP) y el calzado adecuado.

6. El catdlogo del paquete de concurso deberd entregarse respaldado en formato EXCEL,
de igual manera todo el paquete del concurso debera estar respaldado en formato PDF
en una memoria USB (no disco).

generadores, fotografias, las pruebas de laboratorio y certificado de calidad del

N

L

.

9 7. Para el tramite de las estimaciones estas deberan venir acompafiadas de los nimeros
@

E proveedor de los equipos, materiales o instalaciones realizadas y/o suministradas.

bERADO

usa de desechamlento la presentacién incompleta o la omisién de cualq_
i uisito establecido en las bases de esta licitaciéon y en esta ]un
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9. El H. Ayuntamiento del Municipio de Tulum entregara el lugar que ocupara la obra,
listo para la ejecucion de esta, para lo que hara los convenios necesarios con cualquier

otra dependencia.

10. El H. Ayuntamiento del Municipio de Tulum procede a dar respuesta a la pregunta
formulada por la empresa RAFAEL CONCEPCION TUZ LORIA.

Preguntas / aclaraciones

Respuestas por parte de la Direccion de
Elaboracion de Proyectos de Infraestructura
Publica

1. Enelconcepto A.1.5 En la reparacion de
las tomas domiciliarias de agua, en el
recorrido no se percaté ninguna
normalmente en esos establecimientos
manejan pipas (sic)

Existen probables instalaciones de agua segin
teniamos conocimiento, estos pueden no estar
en servicio por eso se considera en catalogo. Em
caso de no ejecutarse se realizard una deductiva.

2. D 1.6 Arrope de Taludes se requieren los
puntos exactos de dénde se estard
haciendo este trabajo en plano o en Auto
Cad (sic)

Se entrega plano con coordenadas

3. Con el tema de cierre de vialidades con
quién se veria ese tema y si ya se les
comentd a los hoteleros (sic)

Conla direccién de seguimiento de obra publica,
la Direccién de Elaboraciéon de Proyectos de
Infraestructura Publica inicamente se encarga
del trdmite de la anuencia de construccién

4. En el catdlogo después de la carpeta no
menciona nada de que si se va a pintar
con sefializacién la calle o los topes que
queden (sic)

No se considera en el catalogo

5. Sobre el tema de la carretera hay unos
postes que tienen banquetas otras no
cudl serfa nuestro punto de referencia o
de qué lado se dejaria banqueta (sic)

El proyecto es una conservacion de cinta
asfaltica por lo tanto se respeta el ancho
existente en donde se realizard el manto sin
importar las construcciones existentes. De
existir incertidumbre en algiin 4rea o seccién a
proceder, se debera reportar al supervisor
asignado por la Direccién de Seguimiento d
Obra Publica y si compete a la Direccién d
Control y Calidad para la resolucién de
problema.

almacenara el material y la maquinaria

(sic)

6. Y también si hay algin sitio donde s¢|

Se debe solicitar con un oficio/documento a |
Direccién de Seguimiento de Obra Publica
que haga las gestiones correspondiente
determinen la factibilidad de un p
acopio.
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Observaciones

La Direccién General de Infraestructura Publica instruye modificar el periodo de inicio y
término en un dfa natural, con objeto que la fecha de finalizacién de la obra en mencion sea
en un dfa habil, para los tramites administrativos que pudieran existir. Quedando el nuevo

periodo del 23 de abril de 2025 al 21 de julio de 2025, esto sin alterar los 90 dias naturales
de proyecto.

11. La fianza mencionada en el modelo de contrato sera emitida a favor del Municipio de
Tulum.

12. El H. Ayuntamiento confirma que el acto de Presentacién y Apertura de Proposiciones
se llevara a cabo el dia 02 de abril de 2025 a las 10:00 horas en este mismo lugar.

Después de dar lectura a la presente acta y al manifestar los participantes, a pregunta expresa
de quien preside, que no tienen nada que agregar y al no haber otro punto que tratar, se da

por terminada esta primera y tltima Junta de Aclaraciones a las 10:30 horas del dia 25 de
marzo de 2025.

Firman de conformidad y como constancia en todas sus hojas al margen y al calce, las personas

que en ella intervinieron; a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes y para
efectos de notificacién en forma.

ASISTENTES:
Nombre del representante o :
: 5 7 g 2 Firmas
No. funcionario, razon social o area (En el cuadro correspondiente al No.)
responsable a la que pertenece )‘l\ =3 P :
R
P. Derecho Enrique Alberto Yama
1 |Hernandez.
Director de Concursos y Contrataciones. /

P. Arq. Nicole Jocelyn Hernandez Garcia.

N
2 | Representando a la direccién de Control de /& :
Calidad de Obra Publica.

P. Ing. Samuel Elias Caamal Chi.

3 |Director de Elaboracién de Proyectos de C’m

Infraestructura Publica.

. Esther Beatriz Chan Chan
a_la Direccion de Auditoria
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Ing. Roberto Pérez Gonzalez.
5 |Representando a la direccion de
Seguimiento de Obra Publica.

Ing. Rafael Concepcion Tuz Loria.
6 |Representando a la empresa RAFAEL
CONCEPCION TUZ LORIA.

L.A.E. Alvaro Ramirez.

Representando a la empresa SERVICIOS
INTEGRALES DE INSTALACIONES DE
YUCATAN S.A. DE C.V.

C. Eduardo Cruz Antonio.
8 | Representando a la empresa EDIFIKAANDO
DISENOS S.A. DE C.V.
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