H. Ayuntamiento de Tulum

e 2024-2027

= l'?_ DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA

, DIRECCION DE CONCURSOS Y CONTRATACIONES
TULUM DEPARTAMENTO DE LICITACIONES DE OBRA

Acta de la junta de aclaraciones

Convocatoria: 001. (Lju‘)

l"icitaci()n Publica N°: MTU/LP/R28/003/2025. ) =

Obra: PAVIMENTACION EN LA CALLE 21 PONIENTE Y 5 AV. SUR, REGION 15 DE LA CIUDAD o O

DE TULUM, 1ERA ETAPA. o (o BEr

2 o4

En las oficinas de la Direccién General de Infraestructura Ptblica, siendo las 12:00 horas del é % 9—_
dia 25 de marzo de 2025, se reunieron los servidores publicos, licitantes y personas cuyos Ll a
nombres y firmas aparecen al final de la presente acta, en relacién con la licitacién ptblicay 8- Y, ';
con objeto de celebrar el acto de junta de aclaraciones. O o
La presente acta se elabora conforme a lo estipulado en la Ley de Obras Piiblicas y Servicios g_

Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo y de conformidad con lo dispuesto
en las bases de la presente licitacion publica.

DECLARATORIA DEL ACTO:

1. Los factores de salario real que se apliquen al catidlogo de mano de obra deberan
contar con su respectivo analisis.

Vg

Para el cdlculo del Factor de Salario Real se tomard como base el Salario Minimo de la
Ciudad de México vigente, asi como debera considerar en su andlisis el 4% de ISN.

La obra debera iniciar en la fecha establecida en las bases de licitacion, pero el plazo
de ejecucién podra variar dependiendo de la capacidad de las empresas contratistas y
de las caracteristicas de la obra, sin embargo, en ningtn caso el tiempo para concluirla

podra ser mayor al establecido en las mismas bases. El tiempo de ejecucién es de 90
dias naturales.

Las propuestas deberan presentarse en los documentos que para tal efecto se integran
a las bases de esta licitacién, o reproducirlos siempre y cuando se respete el contenido ’y
y estructura de estos.

La empresa que resulte ganadora deberd asegurar que su personal cuente con su
Equipo de Proteccién Personal (EPP) y el calzado adecuado.

El catdlogo del paquete de concurso debera entregarse respaldado en formato EXCEL,

de igual manera todo el paquete del concurso deberd estar respaldado en formato PDF
en una memoria USB (no disco).

Para el tramite de las estimaciones estas deberdn venir acompafiadas de los niimeros

generadores, fotografias, las pruebas de laboratorio y certificado de calidad del-
proveedor de los equipos, materiales o instalaciones realizadas y/o suministradas.

la presentaciéon incompleta o la omisién de cualq_
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9. El H. Ayuntamiento del Municipio de Tulum entregara el lugar que ocupara la obra,
listo para la ejecucidn de esta, para lo que hara los convenios necesarios con cualquier
otra dependencia.

10. EI H. Ayuntamiento del Municipio de Tulum procede a dar respuesta a la pregunta
formulada por la empresa.

Preguntas / aclaraciones Respuestas
Sin preguntas OFERADO
Observaciones RANVIO 28
PARTICIPACIONESS

La Direccién General de Infraestructura Publica instruye modificar el periodo de inicio y
término en un dia natural, con objeto que la fecha de finalizacion de la obra en mencion sea
en un dfa habil, para los trdmites administrativos que pudieran existir. Quedando el nuevo
periodo del 23 de abril de 2025 al 21 de julio de 2025, esto sin alterar los 90 dias naturales f

de proyecto.

11. La fianza mencionada en el modelo de contrato sera emitida a favor del Municipio de
Tulum.

12. El H. Ayuntamiento confirma que el acto de Presentacion y Apertura de Proposiciones
se llevard a cabo el dia 02 de abril de 2025 a las 14:00 horas en este mismo lugar.

Después de dar lectura a la presente acta y al manifestar los participantes, a pregunta expresa k

de quien preside, que no tienen nada que agregar y al no haber otro punto que tratar, se da
por terminada esta primera y tltima Junta de Aclaraciones a las 12:15 horas del dia 25 de
marzo de 2025.

Firman de conformidad y como constancia en todas sus hojas al margen y al calce, las personas
que en ella intervinieron; a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes y para
efectos de notificacién en forma.

ASISTENTES:
Nombre del representante o i
No, funcionario, razon social o area :
(En el cuadro correspondiente al No.)

responsable a la que pertenece

Enrique Alberto Yama
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P. Ing. Samuel Elias Caamal Chi.
Director de Elaboracién de Proyectos de| =—

Infraestructura Publica.

Arq. Esther Beatriz Chan Chan ‘
Representando a la Direccion de Auditoria
de Obra Publica

C. Manlio Cabrera Argaez.
Representando a la direccion de
Seguimiento de Obra Publica.

P.Ing. Andrés Mizraim Mis Koh.
5 | Representando a la direccion de Control de
Calidad de Obra Publica.
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