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H. Ayuntamiento de Tulum

2024-2027
= \=N DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
- DIRECCION DE CONCURSOS Y CONTRATACIONES

TULUM DEPARTAMENTO DE LICITACIONES DE OBRA
Acta de fallo
Convocatoria: 003.
Licitacion Publica N°: MTU/LP/R28/010/2025.
Obra: REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA EJIDO Y MAYAPAX DE LA CIUDAD DE
TULUM.

Siendo las 13:00 horas en apego a lo establecido en la convocatoria antes mencionada, en
relacién con la licitacién y obra cuyos datos aparecen en el cuadro de referencia, y de
conformidad con lo dispuesto en las bases de licitacién, se reunieron en la sala de juntas de
la Direccién General de Infraestructura Piblica del H. Ayuntamiento del Municipio de Tulum,
para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas del Estado de Quintana Roo, las personas fisicas, morales, representantes
oficiales invitados al acto y funcionarios cuyos nombres y firmas figuran al final de la presente
acta.

Obra REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA EJIDO Y MAYAPAX DE LA
CIUDAD DE TULUM

Licitacion MTU/LP/R28/010/2025

Convocatoria 003

El Servidor Publico del H. Ayuntamiento que preside el evento, P. Derecho Enrique Alberto
Yama Hernandez, director de Concursos y Contrataciones, procedié a comunicar el fallo de
esta licitacion a los presentes.

1.- Criterio para la evaluacién de las proposiciones: cuantitativa y cualitativa.

2.- Con fecha 15 de abril de 2025, se realizé la visita al sitio de realizacién de los trabajos.
3.- Con fecha 16 de abril de 2025, se realiz6 la junta de aclaraciones.

4.- Con fecha 24 de abril de 2025, se llevd a cabo la presentacién y apertura de las
proposiciones, donde se inscribieron las siguientes empresas:

JAC CONSTRUCCIONES TULUM S.A.S. DE C.V.
DISTRIBUIDORA VECTOR 3 S.A. DE C.V.

ELBERT RENE VEGA AYALA.

Recibidas las proposiciones, se procedi6 a su revision

5.- Realizada la presentacién y apertura de la proposicién, se aceptaron para su posterior
evaluacién, con su respectivo importe, correspondiente a las siguientes empresas:

S TULUM S.A.S. DE C.V.
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2. DISTRIBUIDORA VECTOR 3 S.A. DE C.V.
Con un importe de $ 3, 519,600.45 (Son: tres millones quinientos diecinueve mil
seiscientos pesos 45/100 MXN), sin L.V.A.

3. ELBERT RENE VEGA AYALA.
Con un importe de $ 3, 516,608.55 (Son: tres millones quinientos dieciséis mil
seiscientos ocho pesos 55/100 MXN), sin L.V.A.

EVALUACION TECNICA-LEGAL-DOCUMENTAL,

6.- El grupo de evaluacién de la Direccién General de Infraestructura Publica del H.
Ayuntamiento de Tulum determiné después del analisis cualitativo de la documentacién
presentada por las empresas JAC CONSTRUCCIONES TULUM S.A.S. DE C.V,, DISTRIBUIDORA
VECTOR 3 S.A. DE C.V.y ELBERT RENE VEGA AYALA que:

1. Cada documento presentado contiene la informacién necesaria solicitada en las
bases de licitacion.

e Opinién de cumplimientos fiscales y constancia de situacion fiscal vigentes.
Registro vigente del padrén de contratista 2025 emitida por la SEOP. Q/

e Actividad econdémica registrada ante el SAT para la ejecucion de los trabajos objeto a
esta licitacidn.
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e Registro patronal vigente de IMSS y esta al corriente con sus pagos de cuotas patronal- ’\<{
obrero.

SARTICIPACIONES

e Domicilio con arraigo en el Estado de Quintana Roo, este coincide con la Constancia
de Situacién Fiscal y el comprobante de domicilio.

e Curriculum vitae de la empresa cumple con mfnimo 2 afios de experiencia en el Estado.

2. El profesional técnico que se encargara de la direccion de los trabajos cuenta
con experiencia para llevar la administracién de la obra.

e Curriculum vitae del personal técnico cumple con 2 afos de experiencia en la ejecucion
de obras, anexa cedula profesional a carrera a fin y copia de INE

7.-Revisada la informacién presentada por las empresas JAC CONSTRUCCIONES TULUM
S.A.S. DE C.V., DISTRIBUIDORA VECTOR 3 S.A. DE C.V.y ELBERT RENE VEGA AYALA, en
materia Documental-Técnica-Legal si cumplieron con lo especificado en las bases de
licitacion.

EVALUACION ECONOMICA, -

erdo con el Articulo 34, Parrafo Primero de la Ley de Obras Publicas y Serv_
) ismas del Estado de Quintana Roo, el H. Ayuntamiento pa

8sprealiz0 un comparativo para determinar la solven_
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RAMO 28 PARTICIPACIONES FEDERALES | A€ CONSTR"%EE::_ES TUOLUMS s D'STR'B”'DOMC‘I’\E_CTOR giaiDE ELBERT RENE VEGA AYALA
IMPORTESINIVA | § 3,532,730.78 | § 3,531,498.28 | § 3,519,600.45 | § 3,516,608.55
16 % IVA 5 56523692 | § 565032.72 | § 563,136.07 | § 562,657.37
TOTAL $ 4097.967.70 | $ 4,096,538.00 | § 4082,736.62 | § 4,079,285.92

9.- El grupo de evaluacién de la Direccién General de Infraestructura Publica del H.
Ayuntamiento de Tulum determiné después del analisis econdmico presentado por la empresa
JAC CONSTRUCCIONES TULUM S.A.S. DE C.V. que:

1. Cuenta con maquinaria y equipo de construccién adecuado y suficiente para el

desarrollo de los trabajos.

Esta al corriente con sus declaraciones ante el SAT.

3. Los precios propuestos por el licitante son aceptables ya que no rebasa los

considerados por este H. Ayuntamiento de Tulum.

En su catalogo propuesto presenta el importe de cada precio unitario en numero

y letra, coincidiendo entre si en sus demas respectivos analisis.

5. Las operaciones aritméticas se ejecutaron correctamente y el monto de la

propuesta coincide con el de la carta compromiso.

6. El analisis calculo e integracion de los precios unitarios, estan correctamente

analizados.

7. El analisis del costo horario de la maquinaria NO estd correctamente analizado
e integrado, la tasa propuesta NO coincide la tasa de interés aplicable TIIE
presentado.

8. Los costos directos se integraron con lo correspondiente a materiales, equipo
de instalacién permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construccion,
estdn correctamente analizados.

9. Los programas de avance y de ejecucion de los trabajos tienen congruencia con
el proceso constructivo.

10. El analisis de los indirectos las pruebas de laboratorio, seguridad e higiene y el

letrero de obra, estan correctamente analizados.
11.La explosion de insumos esta correctamente integrada. '

0
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12. Integracién del analisis de Factor de Salario Real esta correctamente integrado.

13. Utilidad propuesta por el licitante esta correctamente analizado.

14.El analisis, calculo e integracion de costo por cargos adicionales, estidn
correctamente analizados.

luacién de la Direccion General de Infraestructura Publica de-

mino después del andlisis econdmico presentado por la
G2V que:
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Cuenta con maquinaria y equipo de construccién adecuado y suficiente para el
desarrollo de los trabajos.

Est4 al corriente con sus declaraciones ante el SAT.

Los precios propuestos por el licitante son aceptables ya que no rebasa los
considerados por este H. Ayuntamiento de Tulum.

En su catalogo propuesto presenta el importe de cada precio unitario en nimero
y letra, coincidiendo entre si en sus demas respectivos analisis.

Las operaciones aritméticas se ejecutaron correctamente y el monto de la
propuesta coincide con el de la carta compromiso.

El analisis calculo e integracion de los precios unitarios, estan correctamente
analizados.

El analisis del costo horario de la maquinaria esta correctamente analizado e
integrado, la tasa propuesta coincide la tasa de interés aplicable TIIE
presentado.

Los costos directos entre los indirectos y el total de la explosion de insumos NO
coinciden.

Los programas de avance y de ejecucién de los trabajos tienen congruencia con
el proceso constructivo.

El analisis de los indirectos las pruebas de laboratorio, seguridad e higiene y el
letrero de obra, estan correctamente analizados.

La explosion de insumos NO estd correctamente integrada ya que los insumos se
repiten.

Integracién del analisis de Factor de Salario Real esta correctamente integrado.
Utilidad propuesta por el licitante esta correctamente analizado.

El andlisis, calculo e integracion de costo por cargos adicionales, estan
correctamente analizados.

grupo de evaluacién de la Direccién General de Infraestructura Piblica del H.

Ayuntamiento de Tulum determiné después del andlisis econémico presentado por la empresa
ELBERT RENE VEGA AYALA que:

1.

2.
3
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Cuenta con maquinaria y equipo de construccién adecuado y suficiente para el
desarrollo de los trabajos.

Esta al corriente con sus declaraciones ante el SAT.

Los precios propuestos por el licitante son aceptables ya que no rebasa los
considerados por este H. Ayuntamiento de Tulum.

En su catalogo propuesto presenta el importe de cada precio unitario en numero
y letra, coincidiendo entre si en sus demds respectivos analisis.

Las operaciones aritméticas se ejecutaron correctamente y el monto de la
propuesta coincide con el de la carta compromiso.

El analisis calculo e integracion de los precios unitarios, estan correctamente

orario de la maquinaria esta correctamente analiza(_

esta coincide la tasa de interés aplica-
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8. Los costos directos se integraron con lo correspondiente a materiales, equipo
de instalacion permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construccion,
estan correctamente analizados.

9. Los programas de avance y de ejecucion de los trabajos tienen congruencia con
el proceso constructivo.

10. El analisis de los indirectos las pruebas de laboratorio, seguridad e higiene y el
letrero de obra, estdan correctamente analizados.

11.La explosién de insumos esta correctamente integrada.

12. Integracién del analisis de Factor de Salario Real esta correctamente integrado.

13. Utilidad propuesta por el licitante esta correctamente analizado.

14.El analisis, calculo e integracion de costo por cargos adicionales, estan
correctamente analizados.

12.- Revisada la documentacién presentada, dentro de la evaluacién detallada se desecho la

n propuesta de la siguiente empresa:
w
: % JAC CONSTRUCCIONES TULUM S.A.S. DE C.V.
O fa —  Con un importe de $ 3, 531,498.28 (Son: tres millones quinientos treinta y un mil
2 o g cuatrocientos noventa y ocho pesos 28/100 MXN), sin LV.A.
O
EI Z = En base a lo que establece la Cldusula Séptima inciso k) e inciso 1) de las bases de esta
0. g 9_ licitacién publica, por lo siguiente:
(o) o
E:I e Cuando el licitante, en su documentacién no sefiale el indicador econémico utilizado en
el andlisis del costo por financiamiento (debera adjuntar la TIIE).
0. p

Cuando el Licitante en su documentacién no sefiale el indicador econdmico especifico

de la tasa de interés utilizada en el célculo del costo por inversion integrante de los
andlisis de los costos horarios (debera adjuntar TIIE).

13.- Revisada la documentacién presentada, dentro de la evaluacién detallada se desecho la
propuesta de la siguiente empresa:
DISTRIBUIDORA VECTOR 3 S.A. DE C.V.

Con un importe de $ 3, 519,600.45 (Son: tres millones quinientos diecinueve mil seiscientos
pesos 45/100 MXN), sin LV.A.

En base a lo que establece la Clausula Séptima inciso n) de las bases de esta licitacion publica,
por lo siguiente:

e Cuando el licitante en su andlisis, calculo e integracién de su propuesta no aplique en -
lo conducente las disposiciones de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados

smas del Estado de Quintana Roo y su Reglamento. -

ada y comprobando que cumplié satisfactor
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econémicas y garantiza favorablemente el cumplimiento de las obligaciones respectivas
requeridas por este H. Ayuntamiento, se calificé por este grupo de evaluacién, como solvente
la proposicion de la siguiente empresa:

TIEMPO DE
LUGAR EMPRESA MONTO TOTAL EJECUCION
b e ELBERT RENE VEGA AYALA $ 3,516,608.55 60 DN

15.- Por lo tanto, considerando lo estipulado en el Articulo 34, Parrafo Quinto de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo, la
Direccién de Concursos y Contrataciones a cargo del P. Derecho Enrique Alberto Yama
Hernandez, emitié el siguiente dictamen en concordancia con el grupo de evaluacion:

e Se determina que esta licitacién se adjudique a la empresa ELBERT RENE VEGA
AYALA con un importe de $ 3,516,608.55 (Son: tres millones quinientos dieciséis mil
seiscientos ocho pesos 55/100 MXN), sin LV.A.

Por lo que se hard entrega de un ejemplar en original del fallo a esta empresa que
servira como efecto de notificacién en forma y por ello se comprometera a firmar el
contrato No. HAT/DGIP/DCyC/COPLP/R28/010/2025 el dia 05 de mayo de 2025
a las 12:00 horas, en el departamento de Licitaciones de Obra de esta Direccién de
Concursos y Contrataciones, o bien dentro de los quince dias naturales siguientes a la
notificacién del fallo.

RAMO 28
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o Elplazo de ejecucién de los trabajos es de 60 dias naturales comprendidos del dfa 09
de mayo de 2025 al 07 de julio de 2025, segin programa respectivo.

16.- Las garantias correspondientes las deberd presentar a nombre del Municipio de Tulum,
en la Direccién General de Infraestructura Pdblica del H. Ayuntamiento del Municipio de
Tulum, en tiempo y forma, previo a la firma de contrato, de acuerdo con lo establecido en la
Clausula sexta, Inciso D) de las Bases de esta Licitacién.

En caso de que “El contratista”, no entregue la garantfa en los términos y condiciones
establecidas en la presente clausula, y en consecuencia la entrega-recepcién de los trabajos
objeto de este contrato no se pueda llevar a cabo por ese motivo, “el Municipio de Tulum?”,
considerara los trabajos terminados por “el contratista” como no entregados y se penalizara
a este la prolongacién de la entrega de la obra. “El contratista” se obliga a que cuando las
garantfas requeridas en este contrato se constituyan mediante fianza, la péliza de garantia
deberd prever como minimo las siguientes declaraciones:

fianza se otorgara atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en -
a,.es requisito indispensable la manifestacion expr-
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C. Que la fianza permanecera vigente durante sustanciacion de todos los recursos legales
o juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolucién definitiva por autoridad
competente.

D. Que la institucién afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos
previstos en los articulos 178, 279,280, 282 y demas relativos de la ley de instituciones
de seguros y fianzas.

E. Que la institucién afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos
de ejecucién previstos en la ley de instituciones de seguros y fianzas para la efectividad
de las fianzas, aun para el caso de que procediera el cobro de intereses, con motivo
del pago extemporéaneo del importe de la péliza de la fianza requerida.

F. No se considerara novacion la celebracién de un convenio de terminacién anticipada
o recision del contrato.

¢y 17.Elimporte del anticipo sera puesto a disposicién del contratista con antelacion a la fecha
W pactada para el inicio de los trabajos; por lo que deberd entregar la factura respectiva en
Z tiempo y forma, el atraso en la entrega del anticipo serd motivo para diferir en igual plazo el
(®) o 9 programa de ejecucién pactado.
a WNg
< O < Cuando el contratista no entregue la garantfa del anticipo dentro del plazo sefialado, no
os = E-_ procederé el diferimiento y, por lo tanto, debera iniciar los trabajos en la fecha establecida
h"‘l_ < () originalmente. Dicho pago de anticipo serd entregado en la Tesorerfa Municipal de este H.
o o }= Ayuntamiento.
Cé 18.- No podri formalizarse contrato alguno que no se encuentre garantizado de acuerdo {,
0. con lo dispuesto en la Fraccion II del Articulo 45 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo. &</

19.- Después de dar lectura a la presente Acta, y al manifestar los participantes, a pregunta

expresa, de quien preside que no tienen nada que agregar y al no haber otro punto que tratar,

se da por terminado el presente acto a las 13:15 horas del dia 28 de abril de 2025, firmando

de conformidad y como constancia en todas sus hojas al margen y calce, las personas que en p
ella intervinieron; a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes y para efectos

de notificacion en forma. .

ASISTENTES: | s

Nombre del representante o 2 r—

funcionario, razon social o drea \ :
(En el cuadyo cprrespondiente al No.)
responsable a la que pertenece
| S AN

Derecho Enrique Alberto Yama

andez.

rsos y Contrataciones.

o
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Arq. Esther Beatriz Chan Chan.
Representando a la Direccién de Auditoria
de Obra Publica del Organo Interno de
Control del Municipio de Tulum.

P. Arq. Nicole Jocelyn Hernandez Garcia.
3 | Representando a la direccién de Control de

Calidad de Obra Piblica. o
7
Ing. Elbert Rene Vega Ayala.
4 | Representando a la empresa ELBERT RENE @RE
VEGA AYALA. NaQn
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