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~ CONTRATO: HAT/DGIP/DCyC/COPLP/R28/002/2025
OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE SELLO ASFALTICO DE LA
COLONIA LA VELETA, 1ERA ETAPA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE
CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
TULUM, QUINTANA ROO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. MAURO ESTEBAN
ORTEGA BACELIS, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
PUBLICA, ASISTIDO POR EL LICENCIADO VICENTE FRANCISCO ALDAPE MONCADA, EN
SU CARACTER TESORERO MUNICIPAL, EL PASANTE EN DERECHO. ENRIQUE ALBERTO
YAMA HERNANDEZ, DIRECTOR DE CONCURSOS Y CONTRATACIONES Y EL LIC.
CHRISTIAN ALBERTO MOGUEL PEREZ, DIRECTOR DE SEGUIMIENTO DE OBRA
PUBLICA, TODOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL
MUNICIPIO TULUM, QUINTANA ROO, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA
“EL MUNICIPIO DE TULUM”; POR LA OTRA PARTE, LA SOCIEDAD DENOMINADA
“ELECTRIFICACIONES Y MANTENIMIENTO PENINSULA S.A. DE C.V.”, REPRESENTADA
POR EL C. W A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINAR » REPRESENTADA POR SU PROPIO DERECHO;
Y CUANDO ACTUEN DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS PARTES”,
MISMOS QUE SE SOMETEN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y
CLAUSULAS.

DECLARACIONES

l.- DECLARA" EL MUNICIPIO DE TULUM ": \&

1.1. Que, “EL MUNICIPIO DE TULUM”; es una entidad de derecho publico, base de la divisién
territorial y de la organizacion politica y administrativa del Estado, auténomo para su gobierno
interior, susceptible de derechos y obligaciones investido de personalidad juridica y patrimonio
propio de conformidad con lo dispuesto por los articulos 115 fracciones | y Il de la Constitucién
Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 126, 127 y 128 fraccién IX, 133 y 134 fraccion |l de la
Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; 2 y 3 de la Ley de los
Municipios del Estado de Quintana Roo; y asi como los articulos 3, 4 y 26 del Reglamento de la
Administracion Publica del Municipio de Tulum, Quintana Roo.

I.2. Que, cuenta con las facultades legales necesarias para la suscripcion del presente Contrato
de conformidad con lo establecido por los articulos 2 y 3 de la Ley de los Municipios del Estado
de Quintana Roo.

1.3 Que, la Direcciéon General de Infraestructura Publica es una Dependencia de la Administracion
Publica Municipal Centralizada, en términos de lo dispuesto por los articulos 14 y 26 del
Reglamento de la Administracién Publica del Municipio de Tulum, Quintana Roo.

l.4. Que, el Ciudadano Mauro Esteban Ortega Bacelis, acredita su personalidad juridica en el
presente acto juridico, mediante nombramiento de fecha primero de octubre de dos mil
veinticuatro, expedido por el Presidente Municipal del Honorable Ayuntamiento del Municipio de
Tulum, Quintana Roo, Licenciado Diego Castafién, encontrandose facultado para suscribir el
presente Contrato en términos de lo dispuesto por el Acuerdo Delegatorio otorgado por el
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Presidente Municipal del Honorable Ayuntamiento del Municipio Tulum, con fecha dos de octubre
de dos mil veinticuatro, publicado en el periodico oficial del estado de Quintana Roo, el dia 11 de
octubre del afio 2024, mediante el cual se delega al Titular de la Direccion General de
Infraestructura Publica, la facultad para la suscripcion de todo tipo de acuerdos, convenios,
contratos y demas actos juridicos administrativos que le corresponda de conformidad con la
legislacién secundaria y normatividad reglamentaria aplicable en el ambito de sus atribuciones,
con las responsabilidades que de tales ordenamientos emanen; asi como por los articulos 26
fraccion VI y 44 fracciones |, II, 11, 1V, V, VI, IX; X XI, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XIX y XXVI del
Reglamento de la Administracion Publlca del Mumc;pm de Tulum Quintana Roo En el que se
establece qle en materia de obras pUblicas, esta facultado para dirigir los proyectos de obras
publicas en sus distintas modalidades, supervisar y procurar que se cumplan las normas
juridicas, administrativas y técnicas que sean aplicables a la misma, como vigilar el correcto y
oportuno ejercicio de infraestructura pdblica y servicios relacionados con las mismas que se
efectlien de acuerdo a lo establecido en las leyes, reglamentos y demas disposiciones aplicables
a la materia, dando parte a la autoridad competente para imponer sancion correspondiente,
referente a obras publicas y servicios relacionados con la misma, en todas sus modalidades.

I.5. Que, el Licenciado Vicente Francisco Aldape Moncada, acredita su personalidad como
Tesorero Municipal, mediante nombramiento emitido por el Licenciado Diego Castafion Trejo,
mismo que surtio efectos a partir del veintitrés de enero del dos mil veinticinco, aprobado por el
Honorable Cabildo en la Sesion Extraordinaria efectuada en la misma fecha, el cual asiste al
Director General de Infraestructura Publica del Honorable Ayuntamiento del Municipio Tulum,
Quintana Roo, en la firma del presente Contrato de Obra Publica, contando con las atribuciones
necesarias en termino de los articulos 125; fraccion XVII! de la Ley de los Municipios del Estado
de Quintana Roo; 25 fraccion XXII, 26 fraccion Il y 32 fraccion XXIII del Reglamento de la
Administraciéon Publica del Municipio de Tulum, Quintana Roo; 10 fraccion XXIII del Reglamento
Interior de la Tesoreria del Municipio de Tulum; que tiene entre sus funciones la de controlar y
suscribir, los titulos de crédito, contratos y convenios que obliguen econémicamente al municipio
asi como por el Acuerdo Delegatorio otorgado por el Presidente Municipal del Honorable
Ayuntamiento del Municipio Tulum, con fecha dos de octubre de dos mil veinticuatro, publicado
en el periddico oficial del estado de Quintana Roo, el dia 11 de octubre del afio 2024

I.6. Que, el Pasante en Derecho Enrique Alberto Yama Hernandez, director de Concursos y
Contrataciones de la Direccion General de Infraestructura Publica, tiene las facultades de asistir
en este acto al director General de Infraestructura Publica de conformidad con lo establecido en
los articulos 17 y 35 fracciones IX, XX y XXI del Reglamento Interior de la Direccion General de
Infraestructura Publica del Municipio de Tulum Quintana Roo.

I.7. Que, el Licenciado Christian Alberto Moguel Pérez, director de Seguimiento de Obra Publica
de la Direccion General de Infraestructura Plblica, tiene las facultades de asistir en este acto al
director General de Infraestructura Plblica de conformidad con lo establecido en el articulo 27.
fraccion X del Reglamento Interior de la Direccion General de Infraestructura Plblica del
Municipio de Tulum Quintana Roo. En el que se establece que en materia de obra publica esta
facultado para intervenir como area técnica responsable y signar con tal caracter los contratos de
obras publicas y servicios relacionados con las mismas, asi como adquisiciones y en su caso los
convenios modificatorios que le correspondan

1.8. Que, para cubrir las erogaciones que se deriven del presente Contrato, cuenta con recursos
de RAMO 28 PARTICIPACIONES FEDERALES, mismos que deberan administrarse y ejecutarse
conforme lo que dispone el articulo 5 y 25, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las mismas del Estado de Quintana Roo y de conformidad con el oficio de autorizacion de
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suficiencia presupuestal nimero MT/TM/DEyF/CPF/0002/2025 emitido por la Direccion de
Egresos y Finanzas con fecha de fecha 26 de febrero de dos mil veinticinco.

RAMO 28 PARTICIPACIONES
OERA FEDERALES
PAVIMENTACION DE CALLES A BASE Dg|® 8 850,000.00 (SON: OCHO
, MILLONES OCHOGIENTOS
S=llio” ACPALTIEE. PE EA (COLONIA- LA i S s euiee e
VELETA, 1ERA ETAPA A

1.9. Que, para dar cumplimiento a los articulos 20 primer parrafo y segundo parrafo, 21 fraccion |,

42 fraccién | de la Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de
Quintana Roo, y de conformidad con el procedimiento sefialado en el articulo 22 fraccion | de la
misma Ley, se convocd a participar en el Procedimiento de Licitacion Publica, numero
MTU/LP/R28/002/2025, realizado por el Comité Municipal de Obra Pdblica y Servicios \
Relacionados, se dicté el fallo de adjudicacion en favor de ELECTRIFICACIONES Y
MANTENIMIENTO PENINSULA S.A. DE C.V., en fecha 08 de abril de dos mil veinticinco.

1.9. Que, el Honorable Ayuntamiento del Municipio Tulum, Quintana Roo, se encuentra inscrito en
el Registro Federal de Contribuyentes, bajo la clave MTU-0805195X3, con domicilio fiscal
ubicado en Avenida Tulum Oriente, Manzana 1, Lote 1, Colonia Centro de la Ciudad de Tulum,
Quintana Roo, Cdédigo Postal 77780.

Il. DECLARA “EL CONTRATISTA”:

I1.1. Que, mediante P.A. instrumento publico notarial numero- volumen| . ce fecha
22 de abril del 2019, otorgada ante la fe de la licenciada GGG otario
publico titular de la notaria publica nimero [l con residencia en la ciudad de Cancun del estado
de Quintana Roo, se constituydo la sociedad denominada ELECTRIFICACIONES Y
MANTENIMIENTO PENINSULA S.A. DE C.V., documento que fue debidamente registrado con
fecha 11 de septiembre de 2019, bajo el numero || de' registro publico de la
propiedad y del comercio del estado de QuintanaRoo.

I.2. Que, manifiesta ser representada por el C. _ en su caracter
de administrador Unico. quien se identifica con credencial para votar con numero
I - -dida por el instituto nacional electoral y acredita su personalidad mediante
P.A. instrumento publico notarial nimero |l volumen _ de fecha 22 de abril del
2019, otorgada ante la fe de la licenciada Sonia Magaly Ayuso Achach, notario publico titular de
la notaria publica nimero ll con residencia en la ciudad de Canclin del estado de Quintana Roo,
quien bajo protesta de decir verdad manifiesta que las facultades que se ostenta a la fecha no le
han sido revocadas ni modificadas en forma alguna.

11.3. Que, cuenta con Registro Patronal nimero 23830421106 del Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS), y que se encuentra inscrito en el Padron de Contratistas del Estado con Registro
vigente 026/2025, que tiene la capacidad financiera y recursos economicos para cumplir con
todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente Contrato, con lo establecido en la
Ley Federal del Trabajo, ademas cuenta con los elementos propios suficientes para cumplir con
las disposiciones aplicables en materia de seguridad, salud y medio ambiente.
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I.4. Que, su Registro Federal de Contribuyentes es el nUmero—, tal como se
demuestra con la Cédula dé Situacion Fiscal, expedida, por el Servicio de Administracién
Tributaria (SAT)

I.5. Que, de conformidad con el ACTA DE FALLO CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO
DE ADJUDICACION MEDIANTE LICITACION PUBLICA MTU/LP/R28/002/2025 de Ia
convocatoria nUmero 001 “EL CONTRATISTA” asume las obligaciones contenidas en el
presente instrumento juridico.

I.6. Que, declara bajo protesta de decir verdad, conocer el programa de ejecucion de los
trabajos, catdlogo de conceptos, proyectos, planos, especificaciones y normas de calidad,
documentos que se encuentran agregados dentro del soporte documental que integra el
expediente unitario de obra: conforme a los cuales ejecutara los trabajos objeto de este; de igual
forma, manifiesta conocer en su contenido, la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las mismas del Estado de Quintana Roo

I.7. Que, declara conocer las caracteristicas de la regiéon y que ha considerado dentro de su
propuesta técnica y econdémica, todos los factores climaticos, econémicos, sociales, hidrologicos,
la existencia de etnias, la flora, fauna, vias de comunicacion o de acceso existentes en la zona en
que se ejecutaran los trabajos, sus condiciones geograficas y de suelo y en general cualquier
aspecto para la integracion de su propuesta presentada en el procedimiento de adjudicacion; la
disponibilidad de mano de obra materiales, maquinaria y equipo, para cumplir cabalmente con el
objeto del presente Contrato.

II.L8. Que, la obra la realizara de conformidad con las exigencias técnicas y economicas
solicitadas por “EL MUNICIPIO DE TULUM”, y de acuerdo con los precios unitarios,
presupuesto, programa de ejecucion de los trabajos, proyecto ejecutivo y demas documentos que
integran la realizacion de las obras, la propuesta técnica y econdémica presentada por "EL
CONTRATISTA", asi como la bitdcora de obra, que formara parte integrante del presente
Contrato.

I.9. Que, el protesta de decir verdad declara que él y su
representante no se encuentran en ninguno de los supuestos que le impida suscribir el presente
Contrato, previstos en los articulos 37 y 74 de |la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las mismas del Estado de Quintana Roo

11.10. Que, tiene establecido su domicilio fiscal en avenida_

= mismo gue se senalan para !O!OS |OS elec!os y 1nes |ega €s !e es!e !onlralo,

para oir y recibir toda clase de notificaciones aun las de caracter personal, de conformidad con el
articulo 560 y demas relativos del Cédigo Civil para el Estado de Quintana Roo, sefialando el

ntimero telefonico Y como correo electronico GGG 2

los mismos efectos legales.
lll. DECLARAN “LAS PARTES”:

PRIMERO. - Que, se reconocen la capacidad y personalidad juridica con que se ostentan y con
la cual se celebra este Contrato, manifestando que no existe error, dolo, mala fe, ni cualquier otro
vicio que afecte el consentimiento del acto juridico que se celebra.
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SEGUNDO. - Que, “LAS PARTES” son sabedoras que la descripcion pormenorizada de los
trabajos que se deban ejecutar se debera acompanar de los proyectos, los planos,
especificaciones, programas y presupuestos, que son parte integrante del Contrato, para los
efectos legales a que haya lugar, con fundamento en el articulo 43 fraccién Xlll Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo.

Que, en mérito de las citadas consideraciones y con fundamento en la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo y demas disposiciones L
legales aplicables en materia de obra publica vigentes al momento de celebrarse el presente
instrumento legal.

“LAS PARTES” se someten a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. “EL MUNICIPIO DE TULUM”, encomienda a “EL
CONTRATISTA”, la realizacién de la obra publica aprecios unitarios y tiempo determinado
“PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE SELLO ASFALTICO DE LA COLONIA LA VELETA,
1ERA ETAPA”, y este se obliga a ejecutarla hasta la total terminacion, acatando para ello lo
establecido por los diversos ordenamientos y normas sefialadas y de acuerdo con las bases de
licitacion y la propuesta técnica presentada, asi como también de conformidad con las normas de
construccion vigentes en el lugar donde deban realizase los trabajos, las que se tienen por
reproducidas como parte integrante de estas clausulas, asimismo para dar cumplimiento al
articulo 43 fraccion Xlll Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del
Estado de Quintana Roo.

(
“EL CONTRATISTA”, manifiesta expresamente que conoce los anexos a los que se hace
referencia anteriormente, por lo que conoce perfectamente el contenido y alcance de cada uno
de ellos; manifestando expresamente gue no existe ningun tipo de inconsistencia o error en los
anexos, por lo que en caso de alguna cuestion no prevista en el presente Contrato y/o en los

anexos, se estara a lo que determine “EL MUNICIPIO DE TULUM".

Todos los trabajos a que se refiere el presente Contrato seran supervisados por “EL MUNICIPIO
DE TULUM", a través del area responsable de la ejecucién de los trabajos y seran dirigidos por
“EL CONTRATISTA”, quien aportara los materiales que se requieren, ya que se encuentran
contemplados en los costos precisados mas adelante, asimismo, “EL CONTRATISTA”, se
compromete a utilizar materiales de la calidad que se indican en este Contrato, en sus anexos y
en las especificaciones generales y particulares que le indique “"EL MUNICIPIO DE TULUM”", y en
aquellos materiales en los que no ha especificado sus caracteristicas, se compromete a usar
materiales de calidad a precios Optimos y competitivos en el mercado. Asimismo, “EL
CONTRATISTA”, se obliga, para la obra objeto de este Contrato, a sujetarse a todos los
ordenamientos legales vigentes en materia de construccion, asentamientos humanos, desarrollo
urbano, seguridad, uso de la via publica e impacto ambiental, en el lugar donde deban realizarse
los trabajos materia de este Contrato.

SEGUNDA. — PLAZO DE LA EJECUCION Y VIGENCIA DEL CONTRATO. “EL
CONTRATISTA” se obliga a ejecutar la obra materia u objeto del presente Contrato en un plazo
de 90 dias naturales, debiendo iniciar los trabajos el dia 23 de mes de abril de dos mil veinticinco
y obligdndose a terminarla a mas tardar el dia 21 de mes de julio de dos mil veinticinco en
coincidencia con el programa, que forma parte integral del presente Contrato.
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La vigencia del presente Contrato comprende desde la fecha de firma de este y terminara en la
fecha en gue se entregue el pago final del finiquito de la obra, en consecuencia, los derechos y
obligaciones de las partes del presente instrumento legal se extinguen con el pago que mas
adelante se detalla, con excepcion de la fianza de vicios ocultos que permanecera vigente
durante los doce meses posteriores a |la recepcién formal de los trabajos.

TERCERA. - MONTO DEL CONTRATO. “EL MUNICIPIO DE TULUM?”, se obliga a cubrir a “EL
CONTRATISTA” como contraprestacion por los trabajos objeto del presente instrumento juridico,
la cantidad de $ 8, 829,993.23, de conformidad con la propuesta econémica de “EL
CONTRATISTA”, esta cantidad incluye el 16% del impuesto al valor agregado y autorizado por la
Direccion de Egresos y Finanzas, segun oficio de validacion MT/TM/DEyF/CPF/0002/2025 de
fecha 26 de febrero de 2025, para el ejercicio fiscal 2025.

RAMO 28 PARTICIPACIONES

OBRA FEDERALES

$ 8, 829,993.23 (SON: OCHO MILLONES
OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS
23/100 MXN)

PAVIMENTACION DE CALLES A BASE
DE SELLO ASFALTICO DE LA COLONIA
LA VELETA, 1ERA ETAPA

Lo anteriormente redactado se deriva del costo de la obra y se determind por la suma de los
precios unitarios y/o de los conceptos contenidos en los anexos del presente Contrato; por tanto,
en el precio final se ha considerado toda eventualidad ordinaria o extraordinaria que pudiera
surgir, incluyendo, enunciativa mas no limitativamente, costos de mano de obra, insumos,
materiales, herramientas, equipo, transportacion y/o servicios, asi como el aumento que pudieran
sufrir tales conceptos durante el transcurso de la obra. En ese sentido, las partes acuerdan que la
contraprestacion Unicamente podra variar en caso de que existan cambios en los volimenes de
obra o cambios de especificaciones en calidades solicitadas expresamente y por escrito por “EL
MUNICIPIO DE TULUM", con posterioridad a la firma del presente Contrato; o bien, en el
supuesto establecido en la clausula novena del presente Contrato.

CUARTA. - PRUEBAS DE LABORATORIO. “EL CONTRATISTA”, en cumplimiento al Articulo
102 fraccion IV del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del Estado de Quintana Roo, estara obligado a realizar dichas pruebas de laboratorio,
pruebas de control de calidad acorde a los trabajos efectuados o conforme se solicita en la
descripcién del concepto del catélogo correspondiente presentado en la propuesta econdmica, ya
que seran integradas a los expedientes unitarios y mandados a los 6rganos de fiscalizacion para
su debido analisis, y las observaciones que resulten seran responsabilidad de “EL
CONTRATISTA”. '

QUINTA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE. “EL MUNICIPIO DE TULUM”", se obliga a poner
a disposicion del “EL CONTRATISTA?”, el inmueble en que deba realizarse la obra contratada, a
mas tardar en dia programado para el inicio de los trabajos, tal como lo dispone el articulo 48 de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo.

Asi mismo, debera coadyuvar con el “EL MUNICIPIO DE TULUM", en las acciones en materia de
impacto ambiental a fin de prevenir y evitar que se causen desequilibrios ecologicos o se rebasen
los limites y condiciones de contaminacion tanto del aire como nivel de superficie, asi como
evaluar los estudios de riesgo ambiental, previo o durante la operacién de las actividades
consideradas riesgosas, obligandose a mantener actualizada.

ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA: HAT/DGIP/DCyC/COPLP/R28/002/2025 ENTRE EL
MUNICIPIO DE TULUM Y LA SOCIEDAD DENOMINADA ELECTRIFICACIONES Y MANTENIMIENTO PENINSULA S.A. DE C.V., DE FECHA
15/04/2025

Paaina 6 de 19



dacm009@gmail.com
versión pública


@EFéSléN-PDBLlCA]

SEXTA. - ANTICIPO. Para el inicio de los trabajos objeto del presente Contrato, “EL MUNICIPIO
DE TULUM”, otorgara a “EL CONTRATISTA”, un anticipo por el 10% (diez por ciento) de la
asignacion aprobada al Contrato en el presente ejercicio presupuestal, que corresponde a la
cantidad $ 882,999.32 en moneda nacional (son: ochocientos ochenta y dos mil novecientos
noventa y nueve pesos 32/100 M.X.N.), mismo que incluye el Impuesto al Valor Agregado y “EL
CONTRATISTA”, se obliga a utilizar el anticipo en los trabajos contratados, desglosado de la
siguiente manera:

RAMO 28 PARTICIPACIONES
OBRA FEDERALES

PAVIMENTA(}ION DE CALLES ABASEDE | $ 882,999.32 (SON: OCHOCIENTOS
SELLO ASFALTICO DE LA COLONIA LA | OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS

VELETA, 1ERA ETAPA NOVENTA Y NUEVE PESOS 32/100 M.X.N.)

Ademas del anticipo anterior “EL MUNICIPIO DE TULUM?", otorgara, de la asignacién aprobada
para el ejercicio del presente Contrato, un anticipo del 20% (veinte por ciento) para la compra de
equipo y materiales de instalacion permanente necesarios para la realizacién de los trabajos
objeto de este Contrato, el cual es por la cantidad $ 1, 765,998.65 en moneda nacional (son: un
millén setecientos sesenta y cinco mil novecientos noventa y ocho pesos 65/100 M.X.N.), mismo
que incluye el Impuesto al Valor Agregado, “EL CONTRATISTA”, se obliga a utilizarlo en los
trabajos. desglosado de la siguiente manera:

RAMO 28 PARTICIPACIONES
FEDERALES
$ 1, 765,998.65 (SON: UN MILLON
SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO
PESOS 65/100 M.X.N.)

OBRA

PAVIMENTACION DE CALLES A BASE
DE SELLO ASFALTICO DE LA
COLONIA LA VELETA, 1ERA ETAPA

Lo anterior, en el entendido de que el material necesario para iniciar y concluir la obra, no
obstante que es propiedad de “EL MUNICIPIO DE TULUM", sera adquirido directamente por “EL
CONTRATISTA”, desde el momento en que reciba el pago del anticipo, y lo mantendra “EL
CONTRATISTA”, en calidad de depositario, a fin de que lo vaya utilizando conforme sea
necesario segun los avances de la obra, a efecto de poder concluir la obra conforme a lo
establecido en el “PROGRAMA DE OBRA” que forma parte del presente Contrato.

El total del anticipo debera ser amortizado totalmente en el ejercicio para el que fue otorgado,
mediante deduccién del 30% en las estimaciones que por trabajos ejecutados formule “EL
CONTRATISTA".

Los importes de los anticipos concedidos seran puestos a disposicion de “EL CONTRATISTA”,
con antelacién a la fecha pactada para el inicio de los trabajos. El atraso en la entrega del
anticipo sera motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecucion pactado.

Si, “EL CONTRATISTA”, no entrega la garantia dentro de los quince dias naturales siguientes a
la fecha de notificacion del fallo, tal como se sefiala en el articulo 47 fraccion | de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Quintana Roo, no procedera el
diferimiento y por lo tanto debera iniciar la obra en la fecha establecida originalmente.
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Para la amortizacion del anticipo en caso de rescision de Contrato, el saldo por amortizar se
reintegrara a “EL MUNICIPIO DE TULUM", en un plazo no mayor de diez dias naturales
contados a partir de la fecha en que sea comunicada la rescision a “EL CONTRATISTA”.

En caso de que “EL CONTRATISTA” no reintegre el saldo por amortizar en el plazo sefialado,
cubrird los cargos que resulten conforme a la tasa y el procedimiento de célculo conforme al
ultimo parrafo del articulo 47 y primer parrafo del articulo 54 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Quintana Roo.

SEPTIMA. - FORMA DE PAGO. — Las partes convienen que el pago restante de la obra publica
materia de este Contrato es decir el equivalente al 70% se realice a contra—entrega de
estimaciones, donde se debera describir la relacién de los trabajos efectuados, amparados por
los recibos y facturas correspondientes y demas documentacion.

Las partes convienen que las estimaciones de los trabajos ejecutados por el “EL
CONTRATISTA?”, se podran formular periédicamente, por plazos no mayores de un mes, y el “EL
CONTRATISTA”, se obliga a presentarlas al Honorable Ayuntamiento del Municipio de Tulum,
por conducto de la Direccién General de Infraestructura Publica, para que esta una vez integrada
y validada la documentacion que la sustente, remita al Area Supervision el lunes siguiente a la
fecha de corte que sera el Ultimo dia de cada mes, y seran pagadas dentro de un plazo no mayor ‘
a treinta dias naturales contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas, las
diferencias técnicas o numéricas pendientes de pago se resolveran y en su caso, incorporaran en

la siguiente estimacién. Lo anterior para dar cumplimiento al articulo 43 fraccion VIII Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Quintana Roo.

En virtud de lo dispuesto anteriormente, a cada estimacion se le debera descontar el proporcional
del anticipo pagado.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, este debera reintegrar
las cantidades pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes. En los casos de prorroga
para el pago de créditos fiscales, los recargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en
exceso en cada caso, y se computaran por dias naturales desde la fecha del pago hasta la fecha
en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL MUNICIPIO DE TULUM”.

OCTAVA. - GARANTIAS. “EL CONTRATISTA”, a efecto de garantizar el cumplimiento de las
obligaciones y responsabilidades contractuales en que incurra y los dafios y perjuicios que pueda
ocasionar, derivadas del presente Contrato, se obliga a entregar pélizas de fianza expedidas por
Institucion Afianzadora legalmente establecida, en la que se constituya garante de este, para dar
cumplimiento al articulo 45 fraccion | de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas del Estado de Quintana Roo, por el monto equivalente al 10% del monto total del
Contrato, a favor de la Tesoreria Municipal del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Tulum,
y en términos de lo que establece el articulo 46 fraccion Il de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Quintana Roo, con objeto de garantizar el
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del mismo, teniendo una
vigencia a partir de la fecha de expedicion hasta el total cumplimiento de las obligaciones del
presente Contrato.

En cumplimiento a los estipulado por el articulo 45, fraccion |, de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo, para garantizar |a correcta
inversién del anticipo, “el contratista”, dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha en
que reciba copia del fallo de la adjudicaciéon del contrato, debera presentar a “el municipio de
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Tulum” una fianza por el importe total del anticipo otorgada por institucion mexicana debidamente
autorizada, a favor de la Tesoreria Municipal del Ayuntamiento de Tulum, como lo prevé el
articulo. 46 fraccion lll de la ley de obras publicas y servicios relacionados con las mismas del
estado de quintana roo. dicha garantia se cancelara cuando “el contratista” haya amortizado el
importe total del mismo.

“EL CONTRATISTA” debera entregar Pdliza Fianza equivalente al 10% del monto total ejercido
de la obra objeto del presente Contrato, en observancia al articulo 62 parrafo segundo Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo la cual
sera entregada a “EL MUNICIPIO DE TULUM?”, .al momento de efectuarse la entrega-recepcion
definitiva de los trabajos que constituyen el objeto del presente Contrato, a fin de garantizar la
reparacion de posibles VICIOS OCULTOS de la misma, asi como dafios y perjuicios o cualquier
ofra responsabilidad en que hubiere incurrido “EL CONTRATISTA”, que con motivo de la
gjecucion de los trabajos llegaren a causarse a “EL MUNICIPIO DE TULUM”, o a terceros la
cual tendra una vigencia de DOCE MESES, contados a partir de la fecha del acta-entrega de los
trabajos.

Cuando apareciesen defectos o vicios dentro del plazo cubierto por la garantia, “EL MUNICIPIO
DE TULUM”, lo notificara por escrito a “EL CONTRATISTA” para que este haga las
correcciones o reposiciones correspondientes, dentro de un plazo maximo de treinta dias
naturales, transcurrido este término, sin que se hubieren realizado, “EL MUNICIPIO DE
TULUM?”, procedera a hacer efectiva la garantia; si la reparacion requiere de un plazo mayor, las
partes podran convenirlo, debiendo continuar vigente la garantia.

El incumplimiento por parte del “EL CONTRATISTA”, de entregar en tiempo y forma la Fianza
de vicios ocultos sefialada en el parrafo que antecede sera causa de aviso al Departamento de
Padrén de Contratistas, para levantar el acta respectiva. “EL CONTRATISTA”, debera otorgar
dicha garantia en favor de la Tesoreria Municipal del Honorable Ayuntamiento del Municipio de
Tulum y permaneceran vigentes durante la sustanciacion de los recursos legales que se
interpongan, hasta que se dicte resolucion ejecutoriada.

No obstante, lo anterior, en caso de incumplimiento de parte de “EL CONTRATISTA”, Procedera
a la rescision del presente Contrato, cancelando, en consecuencia, el derecho de adjudicacion de
la obra a “EL CONTRATISTA” sin responsabilidad alguna para “EL MUNICIPIO DE TULUM?”,
esto de conformidad con el articulo 57 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las mismas del Estado de Quintana Roo.

En el supuesto durante la ejecucion de los trabajos “LAS PARTES”, se vean en la necesidad de
celebrar convenios modificatorios o adicionales, al amparo del articulo 55 la Ley de Obras
Plblicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Quintana Roo, “EL
CONTRATISTA”, debera modificar las garantias otorgadas para el cumplimiento del Contrato en
los mismos términos del Convenio celebrado.

Si “EL CONTRATISTA”, no entrega la garantia en los términos y condiciones establecidas en la
presente clausula, y, en consecuencia, la entrega-recepcion de los trabajos objeto de este
Contrato no se pueda llevar a cabo por ese motivo, “EL MUNICIPIO DE TULUM” considerara los
trabajos terminados por “EL CONTRATISTA” como no entregados y se penalizara a éste por
concepto de “PROLONGACION DE ENTREGA DE LA OBRA’. “EL CONTRATISTA” se obliga a
que cuando las garantias requeridas en este Contrato se constituyan mediante fianza, la podliza
de garantia debera prever como minimo las siguientes declaraciones:
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A) Que la fianza se otorgara atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en este Contrato.

B) Que, para cancelar la fianza, es requisito indispensable la manifestacion expresa y por escrito
de “EL MUNICIPIO DE TULUM”.

C) Que la institucion afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos previstos
en los articulos 178, 279, 280, 282 y demas relativos de la Ley de Instituciones de Seguros y
Fianzas en vigor, aun para el caso de que procediera el cobro de intereses, con motivo del pago«
extemporaneo del importe de la péliza de la fianza requerida.

D)Que la institucion afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de
ejecucion previstos en la ley de instituciones de seguros y fianzas para la efectividad de las
fianzas, aun para el caso de que procediera el cobro de intereses, con motivo del pago
extemporaneo del importe de la pdliza de la fianza requerida.

del Contrato.

NOVENA. - AJUSTES DE COSTOS. “LAS PARTES”, Acuerdan la revisién y ajuste de los
costos que integran los precios unitarios pactados en este Contrato, cuando ocurran
circunstancias de orden econémico no previstas en el mismo, pero que de hecho y sin dolo,
negligencia o ineptitud de cualquiera de “LAS PARTES”, implique un aumento o reduccion en un
5% o mas de los costos de los trabajos aun ejecutados, conforme al programa de ejecucion de
los trabajos pactados, dichos ajustes de costos podran ser revisados por “EL MUNICIPIO DE
TULUM”, quien emitira la determinacién sobre el aumento o reduccion correspondiente.
Sujetandose al procedimiento previsto en los articulos 51, 52 y 53 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Quintana Roo.

No se otorgara anticipo para los importes resultantes de los ajustes de costos de este Contrato o
convenios que se generen durante el ejercicio presupuestal de que se trata.

DECIMA. - OTRAS OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA”. “EL CONTRATISTA”, acepta
que de las estimaciones que se cubran se hagan las deducciones de 0.5 % para la inspeccion,
verificacion y vigilancia y del 4.0 % para el impuesto sobre nomina.

“EL CONTRATISTA?”, tendra la obligacion de notificar al area responsable de la ejecucion de los
trabajos, de cualquier brote epidémico en la zona de los trabajos objeto del presente Contrato y
de coadyuvar de inmediato a combatirlo con los medios de que disponga. también esta obligado
“EL CONTRATISTA” a comunicar al area responsable de la ejecucion de los trabajos cuando se
afecten las condiciones ambientales y los procesos ecoldgicos de la zona en que se realicen los
trabajos.

Ademas, todos los materiales utilizados para la obra seran suministrados por “EL
CONTRATISTA”, en virtud de que ya esta considerado su costo y utilidad en la contraprestacion
pactada; ademas de que han sido pagados por adelantado con motivo del anticipo pagado por el
“EL MUNICIPIO DE TULUM". En tal virtud, “EL MUNICIPIO DE TULUM", no adquirira ningun
tipo de obligacién para con los proveedores de “EL CONTRATISTA”.
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“LAS PARTES”, acuerdan que “EL MUNICIPIO DE TULUM’, no adquirira ningln tipo de
compromiso o responsabilidad, ya sea civil, mercantil, penal, laboral o administrativa, ya sea con
sindicatos, uniones de trabajo, transportistas, empleados, subcontratistas, proveedores, agentes,
representantes o directivos que trabajen o se relacionen directa o indirectamente con “EL
CONTRATISTA”, siendo ello Unica y exclusiva responsabilidad de “EL CONTRATISTA”,
estando obligado a sacar en paz y a salvo a “EL MUNICIPIO DE TULUM", de cualquier dafio,
obligacion, gasto o cualquier otra responsabilidad que resulte.

“LAS PARTES”, acuerdan que “EL MUNICIPIO DE TULUM", no adquirira responsabilidad
alguna respecto de los precios, costos y condiciones de pago con los que trabaje el personal
directo o indirecto de “EL CONTRATISTA”, por lo que sus compromisos obligan exclusivamente
a “EL CONTRATISTA” y NO a “EL MUNICIPIO DE TULUM".

“EL CONTRATISTA”, se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen en los trabajos
objeto de la obra de este Contrato cumplan con las normas de calidad establecidas por “EL
MUNICIPIO DE TULUM”, y a que la realizacién de todas y cada una de las partes de dicha obra
se efectlien a satisfaccion de “EL MUNICIPIO DE TULUM”.

DECIMA PRIMERA. - SUBCONTRATACION. “EL CONTRATISTA”, se obliga a no
subcontratar, no ceder a terceras personas sus derechos y obligaciones derivadas de este
Contrato y sus anexos en forma parcial o total, con excepcion de los derechos de cobro sobre
estimaciones de trabajos ejecutados, en cuyo caso debera contar con la aprobacién expresa y
por escrito de “EL MUNICIPIO DE TULUM, en los términos de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Quintana Roo.

DECIMA SEGUNDA. - RESPONSABILIDADES DE "El CONTRATISTA". Son responsabilidades
a cargo de "EI CONTRATISTA" las siguientes:

1. Solventar econdmicamente riesgos, conservacion, limpieza, cuidado y mantenimiento de los
trabajos hasta el momento de su Entrega-Recepcion fisica a “EL MUNICIPIO DE TULUM”.

2. Coadyuvar en la extincién de incendios comprendidos en las zonas en que se ejecuten los
trabajos materia del presente Contrato, con el personal y elementos de que disponga para ese
fin, avisando a “EL MUNICIPIO DE TULUM”,

3. Notificar a “EL MUNICIPIO DE TULUM?”, la aparicién de cualquier brote epidémico en la zona
de los trabajos objeto de este Contrato y de coadyuvar de inmediato a combatirlo con los medios
de que disponga.

4. Enterar a “EL MUNICIPIO DE TULUM” cuando se afecten las condiciones ambientales y los
procesos ecoldgicos de la zona en que realicen los trabajos.

5. Asegurar que los materiales y equipo que utilice en los trabajos materia del presente Contrato,
cumplan con la calidad y especificaciones estipuladas en el presupuesto base autorizado,
proceso de adjudicacion. términos de referencia, asi como en el catalogo de conceptos segun
corresponda.

Cuando "EL CONTRATISTA" utilice materiales de mala calidad o inferior a |la estipulada en el
presente Contrato, sera responsable de los dafios y perjuicios a “EL MUNICIPIO DE TULUM",
ylo a terceros. ademas de que “EL MUNICIPIO DE TULUM”, no estara obligado a pagar los
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materiales de mala calidad, debiendo "EL CONTRATISTA", reponer y colocar a su costa, en el
término que sefiale “EL MUNICIPIO DE TULUM”.

6. Responder por su cuenta y riesgo de los defectos, vicios ocultos y dafios y perjuicios que por
inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “EL MUNICIPIO DE TULUM” o a
terceros, para lo cual, se estara a lo dispuesto por la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas del Estado de Quintana Roo. Cuando por responsabilidad de "EL
CONTRATISTA" existan vicios ocultos y dafios y perjuicios mayores al monto de la garantia
otorgada por este concepto, "EL CONTRATISTA" se obliga a reparar los vicios ocultos y dafios y
perjuicios en su totalidad, es decir, se obliga a cubrir el excedente no cubierto por la garantia
mencionada.

7. Cumplir con las disposiciones legales, reglamentarias, y demas ordenamientos juridicos,
considerando las Normas Oficiales Mexicanas que emitan las autoridades competentes, en
materia de construccion, estandares de seguridad y uso de la via publica.

8. “EL CONTRATISTA", se obliga expresamente a cumplir con todas y cada una de las
obligaciones adquiridas a través del clausulado que integra el presente Contrato.

DECIMA TERCERA. —- PENAS CONVENCIONALES Y PENALIZACIONES ECONOMICAS. “EL
MUNICIPIO DE TULUM?”, tendra facultad de verificar si los trabajos objeto de este Contrato se
estan ejecutando por "EL CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de ejecucién de los
trabajos, para tal efecto “EL MUNICIPIO DE TULUM”, comparara periédicamente el avance de
los trabajos, si como consecuencia de dicha comparacién el avance es menor a lo que debiera
realizarse, “EL MUNICIPIO DE TULUM?”, procedera a imponer, una pena convencional por el por
cada dia de atraso, en funcion de los trabajos no ejecutados conforme al programa convenido,
con fundamento en el articulo 43 fraccion IX Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas del Estado de Quintana Roo; salvo que esta demora obedezca a causas justificadas
a juicio de “EL MUNICIPIO DE TULUM?”. Esta pena convencional se establece, por el simple
retraso del cumplimiento de las obligaciones de "EL CONTRATISTA" y su monto se descontara
administrativamente de las estimaciones que se formulen para el pago de los trabajos
gjecutados. Asi mismo “EL CONTRATISTA”, conviene que, si suspende las obras sin
justificacién, a juicio de “EL MUNICIPIO DE TULUM”, este estara en pleno derecho de optar
entre exigir el cumplimiento del Contrato o rescindirlo. Para la aplicacion de las penas
convencionales se estara a lo dispuesto en la Ley de la materia.

Si, como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior el importe de la
obra realmente ejecutada es menor que el de la que debié llevarse a cabo, “EL MUNICIPIO DE
TULUM?” retendra el 2% (dos por ciento) de la diferencia de dicho importe, multiplicado por el
nuimero de meses transcurrido desde la fecha programada para la iniciacion de la obra hasta la
fecha de revision. por lo tanto, mensualmente se hara la detencién o devolucién que corresponda
a fin de que la retencién total sea la indicada.

Si, de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparaciéon correspondiente al
ultimo mes del programa procede hacer alguna retencion, esta sera del 2% (dos por ciento) de la
diferencia que resulte del monto de la obra realmente ejecutada con lo que debié llevarse a cabo,
multiplicado por el nimero de meses del programa y su importe se aplicara a titulo convencional
a favor de “EL MUNICIPIO DE TULUM?”, por el simple retardo en el cumplimiento de las
obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA”.
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DECIMA CUARTA. SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL
CONTRATO. “EL MUNICIPIO DE TULUM”, esta facultado para suspender temporalmente, por
un lapso que no podra exceder de sesenta (60) dias naturales, todo o en parte |la obra contratada
por causas justificadas, o en su caso, por falta de disponibilidad presupuestal de recursos
utilizables para los fines de la obra contratada o. dilacion en su entrega, comunicandolo por
escrito a "EL CONTRATISTA", sin que ello implique su terminacion definitiva. “EL MUNICIPIO
DE TULUM”, designara a los servidores publicos que podran ordenar y ejecutar la suspension y
determinar, en su caso, la temporalidad de ésta, dando aviso por escrito a "EL CONTRATISTA".

El presente Contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron la suspension.

Por otro lado, “EL MUNICIPIO DE TULUM®, podra dar por terminado anticipadamente el
Contrato cuando concurran razones de interés general; exista causa justificada que impida la
continuacién de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se
ocasionaria darfio o perjuicio grave al Municipio o bien, no sea posible determinar la temporalidad
de la suspensién de los trabajos de la obra contratada.

Tanto en la suspension como en la terminacion anticipada debera levantarse acta
circunstanciada que cumpla requisitos establecidos en el articulo 58 de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Quintana Roo.

DECIMA QUINTA. - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. “EL MUNICIPIO DE
TULUM”, podra en cualquier momento iniciar el procedimiento administrativo de rescisién del
presente Contrato, sin responsabilidad para el mismo, asi como la aplicacion a "EL
CONTRATISTA" de las penas convencionales pactadas, y proceder a hacer efectivas las
garantias otorgadas para el cumplimiento del mismo, por Incumplimiento de las obligaciones a
cargo de "EL CONTRATISTA", derivadas del Contrato o por disposicion de la Ley y sin
necesidad de intervencion de autoridad judicial, en términos del articulo 57 Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Quintana Roo; y 126 del
Reglamento de la Ley en mencién, asi mismo el procedimiento de rescision del Contrato
Imputable a "EI CONTRATISTA".

Las causas de rescision seran las siguientes:

1. Si "EL CONTRATISTA" no inicia los trabajos objeto de este Contrato en la fecha que ha
quedado estipulada en la Clausula;

2. Si "EL CONTRATISTA" suspende ihjustificadamente los trabajos o se niega a reparar o
responder a alguna parte de ellos, que hubiere sido rechazada como defectuosa por “EL
MUNICIPIO DE TULUM”;

3. Si "EL CONTRATISTA" no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el
contrato o sin motivo justificado no acata las 6rdenes dadas por escrito por “EL MUNICIPIO DE
TULUM?”, y por el supervisor;

4. Si "EL CONTRATISTA" no da cumplimiento al programa de ejecucién general de los trabajos,
por falta de materiales, trabajadores o equipo de construccion a cargo del mismo, y que a juicio
de “EL MUNICIPIO DE TULUM” el atraso pueda dificultar la terminacién satisfactoria de los
trabajos en el plazo estipulado;
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5. Si subcontrata partes de los trabajos objeto del Contrato, sin contar con la autorizacion por
escrito de “EL MUNICIPIO DE TULUM”;

6. Si "EL CONTRATISTA" cede los derechos de cobro derivados del Contrato, sin contar con la
autorizacion por escrito de “EL MUNICIPIO DE TULUM”;

7. Si "EL CONTRATISTA" no otorga las facilidades y datos necesarios a “EL. MUNICIPIO DE
TULUM?” a otras dependencias que tengan la facultad de intervenir, para la inspeccién, vigilancia
y supervision de los materiales y trabajos;

8. Si incurri6 en irregularidades en la obtencion del listado de contratistas y laboratorios de
prueba y control de calidad;

9. Si se presenta algin hecho que contravengan a las disposiciones, lineamientos, bases,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las mismas del Estado de Quintana Roo; y de su Reglamento y demas disposiciones
administrativas sobre la materia;

10. Por incumplimiento a cualquiera de sus obligaciones y clausulas pactadas en el presente
Contrato; y

11. Por no notificar a “EL MUNICIPIO DE TULUM?”, el cambio de domicilio respecto al que haya
sefialado en él presente Contrato.

En caso de rescision del contrato por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, “EL
MUNICIPIO DE TULUM?” procedera a hacer efectivas las garantias y se abstendra de cubrir los
importes resultantes de los trabajos ejecutados aun no liquidados hasta que se defina el finiquito
correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de los treinta dias naturales siguientes a la
fecha de notificacion de la rescision, en dicho finiquito debera preverse el sobre-costo de los
trabajos aun no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, asi
como a lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido
entregados a “EL CONTRATISTA”. Se comunicara por escrito a “EL CONTRATISTA" los
hechos que dieron origen a la rescision del Contrato, para que dentro del término que para tal
efecto le sefale “EL MUNICIPIO DE TULUM?”, que no sera menor de diez dias habiles, exponga
lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes.

Transcurrido el término a que se refiere el parrafo anterior, se resolvera considerando los
argumentos y pruebas que se hubieren hecho valer. La resolucion sera debidamente fundada y
motivada, y se comunicara por escrito a “EL CONTRATISTA”.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacion de los trabajos, “EL
CONTRATISTA” podra suspender la obra. en este supuesto, si opta por la terminacion
anticipada del Contrato, debera presentar su solicitud a “EL MUNICIPIO DE TULUM” quien
resolvera dentro de los quince dias naturales siguientes a la recepcién de esta; en caso de
negativa, sera necesario que “EL CONTRATISTA” de continuar con su propuesta de suspender
los trabajos, debera obtener de la autoridad judicial |]a declaratoria correspondiente.

Cuando cualquiera de las partes, por caso fortuito o fuerza mayor, dejare de cumplir con sus
respectivas obligaciones, quedara liberado de la responsabilidad consecuente a dicho
incumplimiento, relativa a la indemnizacion de los dafios y perjuicios causados a la otra parte,
siempre que en tal evento se cumplan las siguientes condiciones:

ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA: HAT/DGJP/DCVC/CQPLP/R28/002/2025 ENTRE EL
MUNICIPIO DE TULUM Y LA SOCIEDAD DENOMINADA ELECTRIFICACIONES Y MANTENIMIENTO PENINSULA S.A. DE C.V., DE FECHA
15/04/2025

Paaina 14 de 19

Z

\
4

i


dacm009@gmail.com
versión pública


@ERSI(‘_‘,N PDBLICAJ

|
|
4

1. Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor no haya dado causas o contribuido a que
se produjera.

2. Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor lo notifique de inmediato a la otra parte y
adopte las medidas urgentes tendientes a evitar la extension de sus efectos o dafios a las
personas o bienes de la otra parte.

3. Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor acredite a satisfaccion de la otra parte
mediante las constancias idéneas, la existencia, duracion y efectos de dicho caso fortuito o
fuerza mayor.

La parte que no sufra el caso fortuito o fuerza mayor se abstendra de exigir indemnizacion alguna
o de aplicar sanciones por el incumplimiento en que incurra la parte que lo sufra.

en el evento de que un caso fortuito o fuerza mayor haga imposible la realizacion de la obra, las
partes estan de acuerdo en que “EL MUNICIPIO DE TULUM” levantara acta circunstanciada
donde haga constar el estado que guardan los trabajos en dicho momento.

no se considerara como casos fortuitos o de fuerza mayor, los retrasos en la gjecucion de la obra
que puedan originar las condiciones climatologicas normales de la zona.

las causas que pueden dar lugar a determinar la rescision de este contrato por parte de “EL
MUNICIPIO DE TULUM?”, son las que a continuacion se sefialan:

1. si “EL CONTRATISTA no inicia la obra objeto de este contrato en la fecha que por escrito le
sefiale “EL MUNICIPIO DE TULUM?”, y que ha quedado indicada en el presente contrato.

2. si “EL CONTRATISTA no otorga las garantias indicadas en el presente contrato, dentro de
los plazos también ya establecidos.

3. si “EL CONTRATISTA” suspende injustificadamente la obra o se niega a reponer alguna
parte de ella que hubiere sido rechazada como defectuosa por “EL MUNICIPIO DE TULUM”.

4. sin causa justificada “el contratista” no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado, o
bien, no toma en cuenta las indicaciones dadas por escrito por “EL MUNICIPIO DE TULUM”.

5. si no cumplié con el programa de trabajo y, a juicio de “EL MUNICIPIO DE TULUM?”, el atraso
puede dificultar la terminacion satisfactoria de la obra en el plazo estipulado.

6. si no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores y demas prestaciones de caracter
laboral y si con ello, a juicio de “EL MUNICIPIO DE TULUM” puede crear dificultades durante
o después de la ejecucion de la obra en perjuicio del propio ayuntamiento.

7. si “EL CONTRATISTA se declara en quiebra o suspensiéon de pagos, o si realiza alguna
cesion de bienes de forma tal que afecte la ejecucion y cumplimiento de las obligaciones
contenidas en este contrato.

8. si subcontrata parte de la obra objeto de este contrato o los derechos reservados del mismo,
sin autorizacion de “EL MUNICIPIO DE TULUM”
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9. si “EL CONTRATISTA no otorga a “EL MUNICIPIO DE TULUM” y a las dependencias de
este que tengan la facultad para intervenir en los temas relacionados con la ejecucion de la
obra contratada, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervision
de los materiales, trabajos y obra

DECIMA SEXTA. - SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA. “EL MUNICIPIO
DE TULUM?”, tendra la facultad comparar periédicamente el avance del objeto de este Contrato, .
si, como consecuencia de la comparacion a que se refiere el importe de la obra realmente
ejecutada es menor que el de la que debi6é llevarse a cabo, “EL MUNICIPIO DE TULUM”
retendra el 2% (dos por ciento) de la diferencia de dicho importe, multiplicado por el nimero de
meses transcurrido desde la fecha programada para la iniciacion de la obra hasta la fecha de
revision. por lo tanto, mensualmente se hara la detencién o devolucién que corresponda a fin de
gue la retencién total sea la indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparacion correspondiente al
ltimo mes del programa procede hacer alguna retencion, esta sera del 2% (dos por ciento) de la
diferencia que resulte del monto de la obra realmente ejecutada con lo que debid llevarse a cabo,
multiplicado por el nimero de meses del programa y su importe se aplicara a titulo convencional
a favor de “EL MUNICIPIO DE TULUM”, por el simple retardo en el cumplimiento de las
obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA”.

si “EL. CONTRATISTA” no concluye la obra en la fecha sefialada en el programa, debera cubrir
como pena convencional a favor de “EL MUNICIPIO DE TULUM” y mensualmente hasta la fecha
en que la obra quede total y definitivamente concluida a satisfaccion de “EL MUNICIPIO DE
TULUM?”, siendo una cantidad equivalente al 5 % (cinco por ciento) del importe de los trabajos
gue no se hayan ejecutado en la fecha sefialada en-el programa.

Para determinar las retenciones y, en su caso la aplicacion de las sentencias estipuladas, no se
tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o cualquier otra no
imputable a “EL CONTRATISTA” ya que en tal evento “EL MUNICIPIO DE TULUM” hara al
programa las modificaciones que a su juicio procedan.

Independientemente del pago de las penas convencionales sefialadas en los parrafos anteriores,
“EL MUNICIPIO DE TULUM?” podra optar por la rescisién del contrato o exigir su cumplimiento.
En caso de que “EL MUNICIPIO DE TULUM?” con base en lo establecido en la clausula anterior,

opte por la rescision del contrato, le sera aplicada a “EL CONTRATISTA” una pena por
cancelacion, cantidad equivalente o igual a aquellas que hasta el momento que sea declarada la

rescision se hayan retenido a “EL CONTRATISTA”. Lo anterior, con total independencia de que ,

sean ejecutadas las garantias que hayan sido otorgadas a favor de “EL MUNICIPIO DE

TULUM”,

DECIMA SEPTIMA. - RECEPCION DE LOS TRABAJOS. "EL CONTRATISTA" comunicara a

“EL MUNICIPIO DE TULUM?” la terminacién de los trabajos que le fueron encomendados, dentro

de un plazo de cinco (5) dias naturales posteriores a la conclusion de los mismos y “EL
MUNICIPIO DE TULUM”, verificara que estén debidamente realizados conforme a las
condiciones establecidas en el presente Contrato dentro de un término de quince (15) dias

naturales.
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Asimismo "EL CONTRATISTA", previo a la firma del acta entrega-recepciéon de los trabajos
ejecutados objeto de este Contfrato, debera presentar la actualizacion de los planos
correspondientes a la construccion final, en términos de la Ley de la materia.

"EL CONTRATISTA" podra efectuar entregas parciales, cuando a su juicio existieran trabajos
terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse, de conformidad con “EL
MUNICIPIO DE TULUM”. No obstante, la recepcién formal de los trabajos a “EL MUNICIPIO DE
TULUM?”, este se reservara el derecho de reclamar el trabajo faltante o mal ejecutado, vicios
ocultos y cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido.

DECIMA OCTAVA. - DEL FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO. Una vez recibidos
fisicamente los trabajos, "EI AYUNTAMIENTO" y "EL CONTRATISTA" dentro del término de
sesenta (60) dias naturales, procederan a elaborar el finiquito de los trabajos. en el que se haran
constar los créditos a favor y en contra, describiendo el concepto general que les dio origen y el
saldo resultante, tal y como se estipula en el articulo 60 segundo parrafo de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Quintana Roo.

DECIMA NOVENA. - REPRESENTANTE DE "EL CONTRATISTA". En términos de los articulos
1 fraccion XXII y 89 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las mismas del Estado de Quintana Roo, "EL CONTRATISTA", designa en este acto al Ing.

, como Superintendente de la obra, ya que sera su representante
ante “EL MUNICIPIO DE TULUM”, para cumplir con los términos y condiciones pactados en el
presente Contrato; el cual debera conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y
especificaciones de construccién, catalogo de conceptos o actividades de obra, programas de
ejecucion y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones
generales y particulares de construccion y normas de calidad, bitdcora y demas documentos
inherentes, que se generen con motivo de la ejecucion de los trabajos. Asimismo, esta facultado
por "EL CONTRATISTA" para o ir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los
trabajos del presente Contrato. "EL CONTRATISTA" podra cambiar a su Superintendente de
Construccion, previa notificacion y autorizacion de “EL MUNICIPIO DE TULUM?”.

El representante de “EL CONTRATISTA” previamente a su intervencion en los trabajos, debera
ser aceptado por “EL MUNICIPIO DE TULUM” el que calificara si relne los requisitos
sefialados. en cualquier momento y por razones que a su juicio justifigue “EL MUNICIPIO DE
TULUM” podra solicitar el cambio de representante de “EL CONTRATISTA” y este se obliga a
designar a otra persona que retina los requisitos sefialados.

VIGESIMA. - RELACIONES LABORALES. "EL CONTRATISTA", desde el inicio hasta la
conclusién de los trabajos, sera el Unico responsable de las obligaciones contractuales derivadas
de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia del trabajo y seguridad social
que adquiera con su personal, consecuentemente se obliga a responder de todas las
reclamaciones laborales que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de “EL
MUNICIPIO DE TULUM?”, respecto a la Obra Publica objeto de este Contrato.

VIGESIMA PRIMERA. - PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS Y CONFIDENCIALIDAD. "LAS
PARTES" acuerdan que la informaciéon documentada o contenida en el presente instrumento se
sujetara a lo establecido en la Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesién de
Sujetos Obligados y en la Ley Federal de Proteccion de Datos Personales en Posesion de los
Particulares, y a la demas normatividad aplicable, no obstante "EL CONTRATISTA" debera
respetar las siguientes restricciones: !
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1. Divulgar por medio de publicaciones, conferencias, informes o cualquier otra forma, el
contenido del proyecto ejecutivo, los términos del presente Contrato o sus anexos, los datos y
resultados obtenidos de los trabajos objeto de este Contrato, sin la autorizacién expresa y por
escrito de “EL MUNICIPIO DE TULUM?”, reconociendo que dichos resultados son propiedad de
esta Ultima; y

2. Dar a conocer cualquier obra, trabajo, programa de ejecucién de los trabajos, estudio, informe,
documento, etc., realizado por "EL CONTRATISTA", independientemente de su avance,
derivado del presente Contrato, ya que es propiedad exclusiva de “EL MUNICIPIO DE TULUM”,
por lo que cualquier asunto relacionado con éstos se debera dar a conocer y autorizar por “EL
MUNICIPIO DE TULUM”,

VIGESIMA SEGUNDA. — AVISO DE PRIVACIDAD. de acuerdo en lo previsto en los numerales
16, 17, 18, 19, 23 y demas aplicables de la Ley de Proteccion de Datos Personales en Posesidn
de Sujetos Obligados para el Estado de Quintana Roo, “EL MUNICIPIO DE TULUM” es el
responsable del tratamiento de los datos personales que “EL CONTRATISTA” proporcione.

“EL MUNICIPIO DE TULUM?” le informa a "EL CONTRATISTA" que no realizara transferencias
de datos personales que requieran su consentimiento, salvo aquellas que sean necesarias para
atender requerimientos de informacién de una autoridad competente, debidamente fundada y
motivada. :

“EL MUNICIPIO DE TULUM?” tiene el compromiso de resguardar los datos personales de “EL
CONTRATISTA” bajo estrictas medidas de seguridad fisicas, técnicas y administrativas, con el
objeto de proteger dichos datos personales contra cualquier dafio, perdida o alteracion,
destruccién, uso, acceso o tratamiento no autorizados, y buscando, ante todo garantizar la
confidencialidad de los datos y asegurarnos de minimizar cualquier riesgo o vulneracion que
pudiera presentarse.

El presente aviso de privacidad podra ser modificado en el futuro por “EL MUNICIPIO DE
TULUM” en todo caso, cualquier modificacion al mismo se hara del conocimiento de “EL
CONTRATISTA” mediante notificacion escrita.

VIGESIMA TERCERA. - JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES. "LAS PARTES"
convienen expresamente que, para la interpretacion y cumplimiento de este Contrato, se

sujetaran a lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas

del Estado de Quintana Roo y el Reglamento de la Ley de Obra Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas del Estado de Quintana Roo y demas disposiciones relativas, asi
como por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo.

LEIDO el presente Convenio y enteradas “LAS PARTES” del valor, fuerza y alcance legal de su
contenido, lo ratifican y firman en siete tantos, para su constancia y validez, en la Ciudad y
Municipio de Tulum, Quintana Roo, a los 15 dias del mes de abril del afio dos mil veinticinco.
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POR “E IPIO DE TULUM” “ASISTEN”

C. MAURO ESTEBAN BACELIS ORTEGA Cc VICENTE FRANCISCO ALDAPE
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MONCADA

PUBLICA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL TESORERO DEL HONORABLE
MUNICIPIO DE TULUM AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TULUM

\

\

\

P. DERECH ENRIQUE ALBERTO YAMA

HERNAND L. CHRliﬁ'lAN-A” O MOGUEL PEREZ
DIRECTOR CONCURSOS Y DIRECTOR SEGUINNENTO DE OBRA
CONTRATACIONES DE LA DIRECCION GENERAL PUBLICA DE LA DIRECCI GENERAL DE
DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA INFRAESTRUCTURA PUBLICA

POR "EL CONTRATISTA"
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