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CONTRATO: HAT/DGIP/DCyC/COPLP/FAISMUN/020/2025
OBRA: MT-DGPM-2308010.- AMPLIACION Y REMODELACION DEL CENTRO DE
SALUD DE CHANCHEN PALMAR

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE
CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
TULUM, QUINTANA ROO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL LIC. CHRISTIAN
ALBERTO MOGUEL PEREZ, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA PUBLICA, ASISTIDO POR EL LIC. VICENTE FRANCISCO ALDAPE
MONCADA, EN SU CARACTER TESORERO MUNICIPAL, EL P. ING. JOSE SALVADOR
NUNEZ CASTILLO, DIRECTOR DE CONCURSOS Y CONTRATACIONES Y EL P. ING.
SANTOS HIPOLITO TUZ CHI, DIRECTOR DE SEGUIMIENTO DE OBRA PUBLICA, TODOS
FUNCIONARIOS PUBLICOS DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO TULUM,
QUINTANA ROO, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA “EL MUNICIPIO DE
TULUM”; POR LA OTRA PARTE, LA SOC!EDAD DENOM!NADA “PROYECTO HQ S.A. DE
cv.” REPRESENTADA POR LA ARQ.¥ ' - A QUIEN EN LO
SUCES[VO SE LE DENOMINARA COMO ONT » REPRESENTADA POR SU
PROPIO DERECHO; Y CUANDO ACTUEN DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA
“LAS PARTES”, MISMOS QUE SE SOMETEN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

DECLARACIONES

[.- DECLARA" EL MUNICIPIO DE TULUM ™

1.1. Que, “EL MUNICIPIO DE TULUM?”; es una entidad de derecho publico, base de la divisién
territorial y de la organizacién politica y administrativa del Estado, auténomo para su gobierno
interior, susceptible de derechos y obligaciones investido de personalidad juridica y patrimonio
propio de conformidad con lo dispuesto per los articulos 115 fracciones | y 1l de |la Constitucidn
Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 126, 127 v 128 fraccidn X, 133y 134 fraccion |l de la
Constitucion Politica dei Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; 2 y 3 de la Ley de los
Municipios del Estado de Quintana Roo; y asi como los articulos 3, 4 y 26 del Reglamento de la
Administracion Publica del Municipio de Tulum, Quintana Roo.

1.2. Que, cuenta con las facultades legales necesarias para la suscripcion del, presente Contrato
de conformidad con lo establecido por los articulos 2 y 3 de la Ley de los Municipios del Estado
de Quintana Roo.

[.3 Que, la Direccion General de Infraestructura Plblica es una Dependencia de ta Administracion
PGblica Municipal Centralizada, en términos de lo dispuesto por los articules 14 y 26 del
Reglamento de la Administracion Publica del Municipio de Tulum, Quintana Roo.

l.4. Que, el Licenciado Christian Alberto Moguel Pérez, acredita su personaiidad juridica en ef
presente acto juridico, mediante nombramiento de fecha primero de agosto de dos mil
veinticinco, expedido por el Presidente Municipal del Honorable Ayuntamienio del Municipio
Tulum, Quintana Roo, Licenciado Diego Castafidon Trejo, encontrandose facultado para suscribir
el presente Contrato en términos de lo dispuesto por el Acuerdo Delegatorio otorgade por el
Presidente Municipal del Honorable Ayuntamiento del Municipie Tulum, con fecha dos de octubre
de dos mil veinticuatro, publicado en el periddico oficial del estado de Quintana Roo, el dia 11 de
octubre del afic 2024, mediante el cual se delega al Titular de la Direccicn General de
Infraestructura Publica, la facultad para la suscripcién de fodo tipo de acuerdos, convenios,
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contratos y demas actos juridicos administrativos que le corresponda de conformidad con la
legistacién secundaria y normatividad reglamentaria aplicable en el ambito de sus atribuciones,
con las responsabilidades que de tales ordenamientos emanen; asi como por Jos articulos 26
fraccion VIl y 44 fracciones |, It I, 1V, V, Vi, IX, X XI, XiI, XIHI, XV, XVI, XVII, XIX 'y XXVI del
Reglamento de la Administracion Publica del Municipic de Tulum, Quintana Roo.

I.5. Que, el Licenciado Vicente Francisco Aldape Moncada, acredita su personalidad como
Tesorero Municipal, mediante nombramiento emitido por el Licenciado Diego Castarion Trejo,
mismo que surti¢ efectos a partir del veintitrés de enero del dos mil veinticinco, aprobado por el
Honorable Cabildo en la Octava Sesioén Ordinaria efectuada en la misma fecha, el cual asiste al
Director General de Infraestructura Publica del Honorable Ayuntamiento del Municipio Tulum, -
Quintana Roo, en la firma del presente Contrato de Obra Ptblica, contando con las atribuciones
necesarias en termino de los articulos 125; fraccién XVIII de la Ley de los Municipios del Estado
de Quintana Roo; 25 fraccion XXII, 26 fraccion [l y 32 fraccion XXl del Reglamento de la
Administracién Publica del Municipio de Tulum, Quintana Roo; 10 fraccion XXIII del Reglamento
Interior de la Tesoreria del Municipio de Tulum; que tiene entre sus funciones la de controlar y
suscribir, los titulos de crédito, contratos y convenios que obliguen econdmicamente al municipio
asi como por el Acuerdo Delegatorio otorgado por el Presidente Municipal dei Honorabie
Ayuntamiento del Municipio Tulum, con fecha dos de octubre de dos mii veinticuatro, publicado
en el periddico oficial del estado de Quintana Roo, el dia 11 de octubre del afic 2024

.6. Que, el Pasante en Ingenierfa Civil José Salvador Nufiez Castillo, director de Concursos y
Contrataciones de la Direccion General de Infraestruciura Publica, tiene las facultades de asistir
en este acto al director General de Infraestructura Plblica de conformidad con lo establecido en
los articulos 17 y 35 fracciones [X, XX y XX| del Reglamento Interior de la Direccion General de
Infraestructura PUblica del Municipio de Tulum Quintana Roo.

1.7. Que, el Pasante en Ingenieria Civil Santos Hipdlito Tuz Chi, director de Seguimiento de
Obra Publica de la Direccién General de Infraestructura Publica, tiene las facultades de asistir en
este acto al director General de Infraestructura Publica de conformidad con lo establecido en el
articulo 27. fraccion X del Reglamento Interior de la Direccion General de Infraestructura Publica
del Municipio de Tulum Quintana Roo. En el que se establece que en materia de obra ptiblica
estd facultado para intervenir como drea técnica responsable y signar con tal caracter ios
contratos de obras publicas y servicios refacionados con las mismas, asi como adquisiciones y
en su caso los convenios modificatorios que le correspondan.

1.8. Que, para cubrir las erogaciones que se deriven del presente Contrato, cuenta con recursos
de FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE
LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN), mismos que
deberan administrarse y ejecutarse conforme lo que dispone el articulo 5 y 25, de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Quintana Roo y de
conformidad con el oficio de autorizacidén de suficiencia presupuestal ndmero MT-DGPM-
DGRySF-R33-FAISMUN-TULUM-010-2025 emitido por la Direccién General de Planeacion
Municipal con fecha de 30 de julio de dos mil veinticinco.

FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL
OBRA MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES
DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

VT-DGPM-2300010.-  AMPLIACION Y _
REMODELACION DEL CENTRO DE E,Ezégg‘}é%?fé%"hﬁg)“' DOS MILLONES DE
SALUD DE CHANCHEN PALMAR
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1.9. Que, para dar cumplimiento a los articulos 20 primer parrafo y segundo parrafo, 21 fraccion |,
42 fraccion | de la Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de
Quintana Roo, y de conformidad con el procedimiento sefialado en el articulo 22 fraccion | de Ia
misma Ley, se convocoé a participar en el Procedimiento de Licitacion Publica, numerc
MTU/LP/FAISMUN/020/2025, realizado por el Comité Municipal de Obra Publica y Servicios
Relacionados, se dicté el fallo de adjudicacion en favor de PROYECTO HQ S.A. DE C.V,, en

fecha 08 de septiembre de dos mil veinticinco.

1.40. Que, el Honorable Ayuntamiento del Municipio Tulum, Quintana Roo, se encuentra inscrito
en el Registro Federal de Contribuyentes, bajo la clave MTU-0805185X3, con domicilio fiscal
ubicado en Avenida Tulum Oriente, Manzana 1, Lote 1, Colonia Centro de la Ciudad de Tulum,
Quintana Roo, Cédigo Postal 77780.

Il. DECLARA “EL CONTRATISTA™:

I.1. Que, mediante escritura publica acta nimero 708, volumen 4, tomo B, folio 3263, de fecha
25 de julio de 2013 otorgada por el Maestro en Derecho Marco Ledn Yuri Santin Becerril, notario
ptiblico nimero 61 con residencia en la ciudad de Canctn, capital del Estado de Quintana Roo,
se constituyé la sociedad denominada “PROYECTO HQ S.A. DE C.V." documento que fue
debidamente registrado bajo el folio mercantil electrénico no. 7348 * 3, de fecha 31 de julio de
2013 de la Secretaria de Macienda Delegacion del Registro Publico de la Propiedad y del
Comercio Municipio Solidaridad.

[1.2. Que, manifiesta ser representada por la Arq. ¥ en su caracter
gerente administrativo. quien se identifica con credencial para
_expedida por el instituto nacional electoral y poliza nimerd. ) ol
{0 otorgada por el Licenciado Susano Jestls Zetina Cuevas, corredor publico nimero 13 con
residencia en la ciudad de Playa del Carmen, capital del estado de Quintana Roo, quien bajo
protesta de decir verdad manifiesta que las facultades que se ostenta a fa fecha no le han sido

revocadas ni modificadas en forma alguna.

I.3. Que, cuenta con Registro Patronal nimero{EiETE | i cl Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS), v que se encuentra inscrito en el Padrén de Contratistas del Estado con Registro
vigente 170/2025, que tiene la capacidad financiera y recursos econémicos para cumplir con
todas y cada una de ias obligaciones derivadas del presente Contrato, con lo establecido en la
Ley Federal del Trabajo, ademas cuenta con los elementos propios suficientes para cumplir con
las disposiciones aplicables en materia de seguridad, salud y medio ambiente.

I.4. Que, su Registro Federal de Contribuyentes es el nimero \CITEEE tal como se
demuestra con la Cédula dé Situacién Fiscal, expedida, por el Servicio de Administracion

Tributaria (SAT)

I1.5. Que, de conformidad con el ACTA DE FALLO CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO
DE ADJUDICACION MEDIANTE LICITACION PUBLICA MTU/LP/FAISMUN/020/2025 de la
convocatoria numerc 007 “EL CONTRATISTA” asume las obligaciones contenidas en el
presente instrumento juridico.

I.6. Que, declara bajo protesta de decir verdad, conocer el programa de ejecucion de los
trabajos, catadlogo de conceptos, proyectos, planos, especificaciones y normas de calidad,
documentos gue se encuentran agregados dentro dei soporte documental que integra el
expediente unitario de obra: conforme a los cuales ejacutara los trabajos objeto de este; de igual
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forma, manifiesta conocer en su contenido, la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las mismas del Estado de Quintana Roo

.7. Que, declara conocer las caracteristicas de la regién y que ha considerado dentro de su
propuesta técnica y econémica, todos los factores climaticos, econémicos, sociales, hidroldgicos,
la existencia de etnias, la flora, fauna, vias de comunicacion o de acceso existentes en la zona en
que se ejecutaran los trabajos, sus condiciones geogréaficas y de suelo y en general cualquier
aspecto para la integracidn de su propuesta presentada en el procedimiento de adjudicacion; la
disponibilidad de mano de obra materiales, maquinaria y equipo, para cumplir cabalmente con el
objeto del presente Contrato.

[.8. Que, la obra la realizara de conformidad con las exigencias técnicas y econdmicas
solicitadas por “EL MUNICIPIO DE TULUM”, y de acuerdo con los precios unitarios,
presupuesto, programa de ejecucién de los trabajos, proyecto ejecutivo y demas documentos que
integran la realizacidon de las obras, la propuesta técnica y economica presentada por “"EL
CONTRATISTA", asl como la bitdcora de obra, que formaréd parte integrante del presente

Contrato.

IL9. Que, la Arqg. € p bajo protesta de decir verdad declara que el y su
representante no se encuentran en ninguno de los supuestos que le impida suscribir ef presente
Contrato, previstos en los articuios 37 y 74 de |a Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las mismas del Estado de Quintana Roo

IL10. Que, tiene establecido su domicilio fiscal en cal

Ll . mismo que se sefialan para todos los efectos y fines
legales de este Contrato, para oir y recibir toda clase de notificaciones aun las de caracter
personal, de conformidad con el articulo 560 y demas relativos de| Codigo Civil para el Estado de
Quintana Roo, sefialando el numero telefonico @ y como correc electrénico
- bara los mismos efecios legales. -4 /

I, DECLARAN “LAS PARTES"™:

PRIMERO. - Que, se reconocen la capacidad y personalidad juridica con que se ostentan y con
la cual se celebra este Contrato, manifestando que no existe error, dolo, mala fe, ni cualguier otro
vicio que afecte el consentimiento del acto juridico que se celebra.

SEGUNDO. - Que, “LAS PARTES” son sabedoras que la descripcién pormenorizada de los
frabajos que se deban ejecutar se debera acompafiar de jos proyectos, los planos,

especificaciones, programas y presupuestos, que son parte integrante del Contrato, para los -
efectos legales a que haya lugar, con fundamento en et articulo 43 fraccion XlIl Ley de Obras ™~ /

Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo. /]/W

Que, en mérito de las citadas consideraciones y con fundamento en la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo y demds disposiciones
legales aplicables en materia de obra plblica vigentes al momento de celebrarse el presente

instrumento legal.

“I AS PARTES” se someten a las siguientes:

TIEETA MOJA FORMA PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATO DE QERA PUBLICAEHAT/DGIPDCYC/COPL PIFAISMUN/020/2025 ENTRE EL
MUNICIPIO DE TULUM Y LA SOCIEDAD DENOMINADA FROYECTO HQ S.A. DE C, V., DE FECHA 15/09/2028




VERSION
PUBLICA

CLAUSULAS

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. “EL MUNICIPIO DE TULUM”, encomienda a “EL
CONTRATISTA”, la realizacion de la obra pUblica a precios unitarios y tiempo determinado "MT-
DGPM-2309010.- AMPLIACION Y REMODELACION DEL CENTRO DE SALUD DE CHANCHEN
PALMAR”, y este se obliga a ejecutarla hasta la total terminacién, acatando para eflo lo
establecido por los diversos ordenamientos y normas sefialadas y de acuerdo con las bases de
licitacién y la propuesta técnica presentada, asi como también de conformidad con las normas de
construccion vigentes en el lugar donde deban realizase los trabajos, las que se tienen por
reproducidas como parte integrante de estas clausulas, asimismo para dar cumplimiento al
articulo 43 fraccién Xli Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del

Estado de Quiniana Roo.

“EL CONTRATISTA”, manifiesta expresamente que conoce los anexos a los gue se hace
referencia anteriormente, por lo que conoce perfectamente el contenido y alcance de cada uno
de ellos; manifestando expresamente que no existe ningun tipo de inconsistencia o error en los
anexos, por lo que en caso de alguna cuestién no prevista en el presente Contrato y/o en los
anexos, se estara a lo que determine “EL MUNICIPIO DE TULUM".

Todos los trabajos a que se refiere el presente Contrato serdn supervisados por “EL MUNICIPIO
DE TULUM’, a través del area responsable de la ejecucion de los trabajos y seran dirigidos por
“EL CONTRATISTA”, quien aportara los materiales que se requieren, ya que se encuentran
contemplados en los costos precisados mas adelante, asimismo, “EL CONTRATISTA”, se
compromete a utilizar materiales de la calidad que se indican en este Contrato, en sus anexos y
en las especificaciones generales y particulares que le indique "EL MUNICIPIO DE TULUM”, y en
aquellos materiales en los gue no ha especificado sus caracteristicas, se compromete a usar
materiales de calidad a precios Optimos y competitivos en el mercado. Asimismo, “EL
CONTRATISTA”, se obliga, para la obra objeto de este Contrato, a sujetarse a todos los
ordenamientos legales vigentes en materia de construccion, asentamientos humanos, desarrollo
urbano, seguridad, uso de la via plblica e impacto ambiental, en el lugar donde deban realizarse
los trabajos materia de este Contrato.

SEGUNDA. — PLAZO DE LA EJECUCION Y VIGENCIA DEL CONTRATO. “EL
CONTRATISTA” se obliga a ejecutar la obra materia u objeto del presente Contrato en un plazo
de 60 dias naturales, debiendo iniciar los trabajos el dia 22 de mes de septiembre de dos mil
veinticinco y obligandose a terminarta a mas tardar el dia 20 de mes de noviembre de dos mil
veinticinco en coincidencia con el programa, gue forma parte integral del presente Contrato.

La vigencia del presente Contrato comprende desde fa fecha de firma de este y terminara en ia
fecha en que se entregue el pago final del finiquito de la obra, en consecuencia, los derechos y
obligaciones de las partes del presente instrumento legal se extinguen con el pago que mas
adelante se detalla, con excepcién de la fianza de vicios ocultos que permanecera vigente
durante los doce meses posteriores a la recepcion formal de los trabajos.

TERCERA. - MONTO DEL CONTRATO. “EL MUNICIPIO DE TULUM", se obliga a cubrir a “EL
CONTRATISTA” como contraprestacion por los trabajos objeto del presente instrumento juridico,
la cantidad de $ 1, 995,284.19, de conformidad con la propuesta econémica de "EL
CONTRATISTA”, esta cantidad incluye el 16% del impuesio al valor agregado y autorizado por [a
Direccién General de Planeacién Municipal, segun oficio de validacion MT-DGPM-DGRySF-R33-
FAISMUN-TULUM-010-2025 de fecha 30 de julic de 2025, para el ejercicio fiscai 2025.
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL
OBRA MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES
DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

MT-DGPM-2309010- AMPLIACION v | $ 1 99528449 (SON. UN MILLOT

: NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL

REMODELACION DEL CENTRO DE

R NCHEN PALMAR DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO
PESOS 19/100 MXN)

Lo anteriormente redactado se deriva del costo de la obra y se determiné por la suma de los
precios unitarios y/o de los conceptos contenidos en los anexos del presente Contrato; por tanto,
en el precio final se ha considerado toda eventualidad ordinaria o extraordinaria gue pudiera
surgir, incluyendo, enunciativa mas no limitativamente, costos de mano de obra, insumos,
materiales, herramientas, equipo, transportacién y/o servicios, asi como el aumento gue pudieran
sufrir tales conceptos durante el transcurso de la obra. En ese sentido, las partes acuerdan que la
contraprestacién Unicamente podra variar en caso de que existan cambios en los volimenes de
obra o cambios de especificaciones en calidades solicitadas expresamente y por escrito por "EL
MUNICIPIO DE TULUM?, con posterioridad a la firma del presente Contrato, o bien, en el
supuesto establecido en la clausula novena del presente Contrato.

CUARTA. - PRUEBAS DE LABORATORIO. “EL CONTRATISTA”, en cumplimiento al Articulo
102 fraccion IV del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del Estado de Quintana Roo, estara obligado a realizar dichas pruebas de laboratorio,
pruebas de control de calidad acorde a los trabajos efectuados o conforme se solicita en la
descripcién del concepto del catalogo correspondiente presentado en la propuesta econdmica, ya
que seran integradas a los expedientes unitarios y mandados a los drganos de fiscalizacion para
su debido andlisis, y las observaciones que resulten seran responsabilidad de “EL

CONTRATISTA”.

QUINTA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, “EL MUNICIPIO DE TULUM", se obliga a poner
a disposicién del "EL CONTRATISTA”, el inmueble en que deba realizarse la obra contratada, a
mas tardar en dia programado para el inicio de los trabajos, tal como lo dispone el articulo 48 de
la Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo.

Asi mismo, debera coadyuvar con el “EL MUNICIPIO DE TULUM”, en las acciones en materia de
impacto ambiental a fin de prevenir y evitar que se causen desequilibrios ecoldgicos o se rebasen
los limites y condiciones de contaminacién tanto del aire como nivel de superficie, asi como
evaluar los estudios de riesgo ambiental, previo o durante la operacién de las actividades
consideradas riesgosas, obligdndose a mantener actualizada.

SEXTA. - ANTICIPO. Para el inicio de los trabajos objeto del presente Contrato, “EL MUNICIPIO
DE TULUM”, otorgard a “EL CONTRATISTA”, un anticipo por el 10% (diez por ciento) de la
asignacion aprobada aj Contrato en el presente ejercicio presupuestal, que corresponde a la
cantidad $ 199,528.42 en moneda nacional (son: ciento noventa y nueve mil guinientos
veintiocho pesos 42/100 MXN), mismo que inciuye ei Impuesto al Valor Agregado y “EL
CONTRATISTA”, se obliga a utilizar el anticipo en los trabajos contratados, desglosado de la

siguiente manera:
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
OBRA MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES
DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)
MT-DGPM-2309010.- AMPLIACION Y |$ 199,528.42 (SON: CIENTO NOVENTA Y
REMODELACION DEL CENTRO DE |NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO
SALUD DE CHANCHEN PALMAR PESOS 42/100 MXN)

Ademas del anticipo anterior "EL MUNICIPIO DE TULUM®, otorgara, de la asignacion aprobada
para el ejercicio del presente Contrato, un anticipo del 20% (veinte por ciento) para la compra de
equipo y materiales de instalacién permanente necesarios para la realizacion de los trabajos
objeto de este Contrato, el cual es por la cantidad $ 399,056.84 en moneda nacional (son:
trescientos noventa y nueve mil cincuenta y seis pesos 84/100 MXN), mismo que incluye el
Impuesto al Valor Agregado, “EL CONTRATISTA”, se obliga a utilizario en los trabajos.
desglosado de la siguiente manera: \

FONDO DE APORTACIONES PARA

LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
OBRA MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES
DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)
MT-DGPM-2309010.- AMPLIACION Y |$ 399,056.84 (SON:. TRESCIENTOS
REMODELACION DEL CENTRO DE | NOVENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y
SALUD DE CHANCHEN PALMAR SEIS PESOS 84/100 MXN)

Lo anterior, en el entendido de que el material necesario para iniciar y concluir la obra, no

obstante que es propiedad de “EL MUNICIPIO DE TULUM®, sera adquirido directamente por “EL
CONTRATISTA”, desde el momento en que reciba el pago del anticipo, y lo mantendra “EL 7
CONTRATISTA”, en calidad de depositario, a fin de gue lo vaya utilizando conforme sea >’\
necesario segln los avances de la obra, a efecto de poder concluir la obra conforme a lo
establecido en el "PROGRAMA DE OBRA” que forma parte del presente Contrato.

El total del anticipo debera ser amortizado totalmente en el ejercicio para el que fue otorgado,
mediante deduccion del 30% en las estimaciones que por trabajos ejecutados formule “EL

CONTRATISTA"

Los importes de los anticipos concedidos seran puestos a disposicion de "EL CONTRATISTA”, /
con antelacién a la fecha pactada para el inicio de los trabajos. El atraso en la entrega del g
anticipo sera motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecucion pactado.

Si, "EL CONTRATISTA?”, no entrega la garantia dentro de los quince dias naturales siguientes a
la fecha de notificacion del fallo, tal como se sefiala en el articulo 47 fraccion | de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Quintana Roo, no procedera ef
diferimiento y por lo tanto deberé iniciar la obra en la fecha establecida originalmente.
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Para la amortizacién del anticipo en caso de rescisién de Contrato, el saldo por amortizar se
reintegrarda a “EL MUNICIPIO DE TULUM®, en un plazo no mayor de diez dias naturales
contados a partir de |la fecha en que sea comunicada la rescision a “EL. CONTRATISTA™,

En caso de que “EL. CONTRATISTA” no reintegre ef saldo por amortizar en el plazo sefialado,
cubrira los cargos que resulten conforme a la tasa y el procedimiento de cdlculo conforme al
Uitimo parrafo del articulo 47 y primer parrafo del articulo 54 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Quintana Roo.

SEPTIMA. - FORMA DE PAGO. — Las partes convienen que el pago restante de la obra pUblica
materia de este Contrato es decir el equivalente al 70% se reafice a contra—entrega de
estimaciones, donde se debera describir la relacion de los trabajos efectuados, amparados por
los recibos y facturas correspondientes y demas documentacion.

Las partes convienen que las estimaciones de los trabajos ejecutados por el “EL
CONTRATISTA?”, se podran formular periédicamente, por plazos no mayores de un mes, y el “EL
CONTRATISTA”, se obliga a presentarlas al Honorable Ayuntamiento del Municipio de Tulum,
por conducto de la Direccion General de Infraestructura Pablica, para que esta una vez integrada
y validada la documentacion que la sustente, remita al Area de Supervisién el lunes siguiente a la
fecha de corte que serd el dltimo dia de cada mes, y seran pagadas dentro de un plazo no mayor
a treinta dias naturales contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas, las
diferencias técnicas o numéricas pendientes de pago se resolveran y en su caso, incorporaran en
la siguiente estimacién. Lo anterior para dar cumplimiento al articulo 43 fraccion Vil Ley de
Obras PUblicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Quintana Roo.

En virtud de lo dispuesto anteriormente, a cada estimacion se le debera descontar el proporcional
del anticipo pagado.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL. CONTRATISTA”, este debera reintegrar
las cantidades pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes. En los casos de prorroga
para el pago de créditos fiscales, los recargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en
exceso en cada caso, y se computaran por dias naturales desde la fecha del pago hasta la fecha
en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL MUNICIPIO DE TULUM”.

OCTAVA. - GARANTIAS. “EL CONTRATISTA”, a efecto de garantizar el cumplimiento de las
obligaciones y responsabilidades contractuales en que incurra y los dafios y perjuicios que pueda
ocasionar, derivadas del presente Contrato, se obliga a entregar pélizas de fianza expedidas por
Institucion Afianzadora legalmente establecida, en la que se constituya garante de este, para dar
cumplimiento al articulo 45 fraccion | de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas del Estado de Quintana Roo, por el monto equivalente al 10% del monto total del
Contrato, a favor de la Tesoreria Municipal del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Tulum,
y en términos de lo que establece el articulo 46 fraccién Iil de la Ley de Obras Plblicas vy
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Quintana Roo, con objete de garantizar el
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del mismo, teniendo una
vigencia a partir de la fecha de expedicion hasta el total cumplimiento de las obligaciones del

presente Contrato.

En cumplimiento a los estipulado por el articulo 45, fraccion |, de la Ley de Obras Publicas vy
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo, para garantizar ia correcta

inversion del anticipo, “el contratista”, dentro de ios'quince dias naturales siguientes a la fecha en
que reciba copia de! fallo de la adjudicacién del contrato, debera presentar a "el municipio de
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Tulum” una fianza por el importe total del anticipo otorgada por institucion mexicana debidamente
autorizada, a favor de la Tesorerfa Municipal del Ayuntamiento de Tulum, como lo prevé el
articulo. 46 fraccion 11l de la ley de obras pUblicas y servicios relacionados con las mismas del
estado de Quintana Roo. dicha garantia se cancelara cuando “el contratista” haya amortizado el
importe total del mismo.

«El CONTRATISTA” debera entregar Pdliza Fianza equivalente al 10% del monto total ejercido
de la obra objeto del presente Contrato, en observancia al articulo 82 parrafo segundo Ley de
Obras Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo la cual
sera entregada a “EL MUNICIPIO DE TULUM”, al momento de efectuarse la entrega-recepcién
definitiva de los trabajos que constituyen el objeto del presente Contrato, a fin de garantizar la
reparacion de posibles VICIOS OCULTOS de la misma, asi como dafios y perjuicios o cualquier
otra responsabilidad en que hubiere incurrido “EL  CONTRATISTA”, que con motivo de la
sjecucion de los trabajos llegaren a causarse a “EL MUNICIPIO DE TULUM?”, o a terceros la
cual tendra una vigencia de DOCE MESES, contados a partir de la fecha del acta-entrega de los

trabajos.

Cuando apareciesen defectos o vicios dentro del plazo cubierto por ia garantfa, “EL MUNICIPIO
DE TULUM”, lo notificara por escrito a “EL CONTRATISTA” para que este haga las
correcciones o reposiciones correspondientes, dentro de un plazo maximo de ftreinta dias
naturales, transcurrido este término, sin que se hubieren realizado, “EL MUNICIPIO DE
TULUM?”, procedera a hacer efectiva la garantia; si la reparacion requiere de un plazo mayor, las
partes podran convenirlo, debiendo continuar vigente la garantia.

El incumplimiento por parte del “EL CONTRATISTA”, de entregar en tiempo y forma la Fianza
de vicios ocultos sefialada en el parrafo que antecede serd causa de aviso al Departamento de
Padrén de Contratistas, para levantar el acta respectiva. “EL CONTRATISTA”, debera otorgar
dicha garantia en favor de la Tesorerfa Municipal del Honorable Ayuntamiento del Municipio de
Tulum y permaneceran vigentes durante la sustanciacion de los recursos legales gque se
interpongan, hasta que se dicte resoiucion ejecutoriada.

No obstante, lo anterior, en caso de incumplimiento de parte de “EL CONTRATISTA”, Procedera
a la rescision del presente Contrato, cancelando, en consecuencia, el derecho de adjudicacion de
la obra a “EL CONTRATISTA” sin responsabilidad alguna para “El. MUNICIPIO DE TULUM",
esto de conformidad con el articulo 57 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las mismas del Estado de Quintana Roo.

En el supuesto durante la ejecucion de los trabajos “LAS PARTES", se vean en la necesidad de
celebrar convenios modificatorios o adicionales, al amparo del articulo 55 la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Quintana Roo, “EL
CONTRATISTA”, debera modificar las garantias otorgadas para el cumplimiento del Contrato en
los mismos términos del Convenio celebrado.

si “EL CONTRATISTA”, no entrega la garantia en los términos y condiciones establecidas en la
presente clausula, y, en consecuencia, la entrega-recepcién de los trabajos objeto de este
Contrato no se pueda llevar a cabo por ese motivo, "EL MUNICIPIO DE TULUM” considerara |os
trabajos terminados por “EL CONTRATISTA” como no entregados y se penalizara a éste por
concepto de "PROLONGACION DE ENTREGA DE LA OBRA’. “EL CONTRATISTA” se obliga a
que cuando las garantias requeridas en este Contrato se constituyan mediante fianza, la péliza
de garantia debera prever como minimo las siguientes declaraciones:
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A) Que la fianza se otorgara atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en este Contrato.

B) Que, para cancelar la fianza, es requisito indispensable la manifestacidn expresa y por escrito
de “EL MUNICIPIO DE TULUM”.

C) Que ia institucién afianzadora acepta expresamente someterse a ios procedimientos previstos
en los articulos 178, 279, 280, 282 y demas relativos de la Ley de Instituciones de Seguros y
Fianzas en vigor, aun para el caso de que procediera el cobro de intereses, con motivo del pago
extermporaneo del importe de la péliza de la fianza requerida.,

D) Que la institucion afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de
ejecucion previstos en la ley de instituciones de seguros y fianzas para la efectividad de las
fianzas, aun para el caso de que procediera el cobro de intereses, con motivo del pago
extemporaneo del importe de la péliza de la fianza requerida.

E) Que la fianza permanecera vigente durante la sustanciacion de todos los recursos fegales o
juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolucion definitiva por autoridad competente.

F) No se considerard novacion la celebracion de un convenio de terminacion anticipada o recision
del Contrato.

NOVENA. - AJUSTES DE COSTOS. “LAS PARTES”, Acuerdan la revisién y ajuste de los
costos que integran los precios unitarios pactados en este Contrato, cuando ocurran
circunstancias de orden econémico no previstas en el mismo, pero que de hecho y sin dolo,
negligencia o ineptitud de cualguiera de "LAS PARTES”, impligue un aumento o reduccion en un
5% o mas de los costos de los trabajos aun ejecutados, conforme al programa de gjecucion de
los trabajos pactados, dichos ajustes de costos podran ser revisados por “EL MUNICIPIO DE
TULUNM”, quien emitird la determinacién sobre el aumento o reduccidn correspondiente.
Sujetandose al procedimiento previsto en los articulos 51, 52 y 563 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Quintana Roo.

No se otorgara anticipo para los importes resultantes de los ajustes de costos de este Contrato o
convenios que se generen durante el ejercicio presupuestal de que se trata.

DEGCIMA. - OTRAS OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA", “EL. CONTRATISTA”, acepta
que de las estimaciones que se cubran se hagan las deducciones de 0.5 % para ia inspeccion,
verificacioén y vigilancia y del 4.0 % para el impuesto sobre némina.

“EL CONTRATISTA”, tendra la obligacion de notificar al drea responsable de la ejecucion de los
trabajos, de cualguier brote epidémico en la zona de los trabajos objeto del presente Contrato y
de coadyuvar de inmediato a combatirlo con los medios de que disponga. también esta obligado
“EL CONTRATISTA” a comunicar al area responsable de la ejecucion de los trabajos cuando se
afecten las condiciones ambientales y los procesos ecotégicos de la zona en que se realicen los

trabajos.

Ademas, todos los materiales utilizados para la obra seran suministrados por “EL
CONTRATISTA”, en virtud de que ya esta considerado su costo y utilidad en ta contraprestacion
pactada; ademas de que han sido pagados por adelantado con motivo del anticipo pagado por el
“EL MUNICIPIO DE TULUM". En tal virtud, “EL MUNICIPIO DE TULUM®, no adquirira ningun
tipo de obligacion para con los proveedores de “EL CONTRATISTA”.
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“LAS PARTES”, acuerdan que “EL MUNICIPIO DE TULUM" no adquirira ningtn tipo de
compromiso o responsabilidad, ya sea civil, mercantil, penal, laboral o administrativa, ya sea con
sindicatos, uniones de trabajo, transportistas, empleados, subcontratistas, proveedores, agentes,
representantes o directivos que trabajen o se relacionen directa o indirectamente con “EL
CONTRATISTA”, siendo ello Unica y exclusiva responsabilidad de “EL CONTRATISTA”",
estando obligado a sacar en paz y a salvo a “EL MUNICIPIO DE TULUM", de cualguier dafio,
obligacién, gasto o cualquier otra responsabilidad que resulte.

“LAS PARTES”, acuerdan que “EL MUNICIPIO DE TULUM", no adquirira responsabilidad
alguna respecto de los precios, costos y condiciones de pago con los que trabaje el personal
directo o indirecto de “EL. CONTRATISTA”, por lo que sus compromisos obligan exclusivamente
a “EL CONTRATISTA” y NO a “EL MUNICIPIO DE TULUM".

“EL CONTRATISTA”, se obliga a que los materiales y equipo que se utiticen en los trabajos
objeto de la obra de este Contrato cumplan con las normas de calidad establecidas por “EL
MUNICIPIO DE TULUM®, y a que la realizacién de todas y cada una de las partes de dicha obra
se efectlien a satisfaccién de “EL MUNICIPIO DE TULUM”.

DECIMA PRIMERA. - SUBCONTRATACION. “EL CONTRATISTA”, se obliga a no
subcontratar, no ceder a terceras personas sus derechos y obligaciones derivadas de este
Contrato y sus anexos en forma parcial o total, con excepcion de los derechos de cobro sobre
estimaciones de trabajos ejecutados, en cuyo caso debera contar con la aprobacion expresa y
por escrito de “EL MUNICIPIO DE TULUM", en los términos de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Quintana Roo.

DECIMA SEGUNDA. - RESPONSABILIDADES DE "El CONTRATISTA". Son responsabilidades
a cargo de "EI CONTRATISTA" las siguientes:

1. Solventar econémicamente riesgos, conservacion, limpieza, cuidado y mantenimiento de los
trabajos hasta el momento de su Entrega-Recepcion fisica a “EL MUNICIPIO DE TULUM”.

2. Coadyuvar en la extincion de incendios comprendidos en las zonas en gue se ejecuten los
trabajos materia del presente Contrato, con el personal y elementos de que disponga para ese
fin, avisando a “EL MUNICIPIO DE TULUM".

3 Notificar a “EL MUNICIPIO DE TULUM?”, la aparicién de cualquier brote epidémico en la zona
de los trabajos objeto de este Contrato y de coadyuvar de inmediato a combatirlo con los medios

de que disponga.

4 Enterar a “EL MUNICIPIO DE TULUM” cuando se afecten ias condiciones ambientales y los
procesos ecologicos de la zona en que realicen los trabajos.

5. Asegurar gue los materiales y equipo que utilice en los trabajos materia del presente Contrato,
cumplan con la calidad y especificaciones estipuladas en el presupuesto base autorizado,
proceso de adjudicacion. términos de referencia, asi como en el catalogo de conceptos segun

corresponda.

Cuando "EL CONTRATISTA" utilice materiales de mala calidad o inferior a la estipulada en el
presente Contrato, serd responsable de los dafios y perjuicios a “EL. MUNICIPIO DE TULURW,
ylo a terceros. ademas de que “EL MUNICIPIO DE TULUM”, no estard obligado a pagar los

ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRANTE DEL CONERATO DE QOBRA PUBLICA: HAT/DGIS/DCYC/COPLE/EAISMUN/GZ0/2025 ENTREEL
MUNICIPIO DE TULUM ¥ LA SQCIEDAD DENOMINADA PROYECTO HQ 8.A. DE C, V., DE FECHA 18/09/2GZ5




materiales de mala calidad, debiendo "EL CONTRATISTA", reponer y colocar a su costa, en el
término que sefiale “EL MUNICIPIO DE TULUM".

6. Responder por su cuenta y riesgo de los defectos, vicios ocultos y dafios y perjuicios que por
inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “EL MUNICIPIO DE TULUM” o0 a
terceros, para lo cual, se estara a lo dispuesto por la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas del Estado de Quintana Roo. Cuando por responsabilidad de "EL
CONTRATISTA" existan vicios ocultos y dafios y perjuicios mayores al monto de la garantia
otorgada por este concepto, "EL CONTRATISTA" se obliga a reparar los vicios ocultos y dafios y
perjuicios en su totalidad, es decir, se obliga a cubrir el excedente no cubierto por la garantia

mencionada.

7. Cumplir con las disposiciones legales, reglamentarias, y demas ordenamientos juridicos,
considerando las Normas Oficiales Mexicanas que emitan las autoridades competentes, en
materia de construccion, estandares de seguridad y uso de la via pUblica.

8. “EL CONTRATISTA", se obliga expresamente a cumplir con todas y cada una de las
obligaciones adquiridas a través del clausulado que integra el presente Contrato.

DECIMA TERCERA. - PENAS CONVENGCIONALES Y PENALIZACIONES ECONOMICAS. “EL
MUNICIPIO DE TULUM”, tendra facultad de verificar si los trabajos objeto de este Contrato se
estan ejecutando por "EL CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de ejecucion de los
trabajos, para tal efecto “EL MUNICIPIO DE TULUM”, comparara periddicamente el avance de
ios trabajos, si como consecuencia de dicha comparacion el avance es menor a lo gque debiera
realizarse, “EL MUNICIPIO DE TULUM?”, procedera a imponer, una pena convencional por el por
cada dia de atraso, en funcién de los trabajos no ejecutados conforme al programa convenido,
con fundamento en el articulo 43 fraccién IX Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con
las Mismas del Estado de Quintana Roo; salvo que esta demora obedezca a causas justificadas
a juicio de “EL MUNICIPIO DE TULUM”. Esta pena convencional se establece, por el simple
retraso del cumplimiento de fas obligaciones de "EL CONTRATISTA" y su monto se descontara
administrativamente de las estimaciones que se formulen para el pago de los trabajos
ejecutados. Asf mismo “EL CONTRATISTA”, conviene que, si suspende las obras sin
justificacién, a juicio de “EL MUNICIPIO DE TULUM", este estara en pleno derecho de optar
entre exigir el cumplimiento del Contrato o rescindirlo. Para la aplicacion de las penas
convencionales se estara a lo dispuesto en la Ley de la materia.

Si, como consecuencia de la comparacién a que se refiere el parrafo anterior el importe de la
obra realmente ejecutada es menor que el de la que debio llevarse a cabo, "EL MUNICIPIO DE
TULUM” retendra el 2% (dos por ciento) de la diferencia de dicho importe, multiplicado por el
nlmero de meses transcurrido desde |a fecha programada para la iniciacion de la obra hasta la
fecha de revision. por lo tanto, mensualmente se haré la detencion o devolucién que corresponda

a fin de que la retencién total sea la indicada.

i, de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparacién correspondiente al
dltimo mes del programa procede hacer alguna retencion, esta sera del 2% (dos por ciento) de la
diferencia que resulte del monto de la obra realmente ejecutada con lo que debié llevarse a cabo,
multiplicado por el nimero de meses del programa y su importe se aplicara a titulo convencional
a favor de “EL MUNICIPIO DE TULUM?”, por el simple retardo en el cumplimiento de ias
obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA”.
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DECIMA CUARTA. SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL
CONTRATO. “EL MUNICIPIO DE TULUM", esta facultado para suspender temporalmente, por
un lapsc que no podra exceder de sesenta (60) dias naturales, todo o en parte la obra contratada
por causas justificadas, o en su caso, por falta de disponibilidad presupuestal de recursos
utilizables para los fines de la obra contratada o dilacién en su entrega, comunicandolo por
escrito a "EL CONTRATISTA", sin que ello implique su terminacion definitiva. “EL. MUNICIPIO
DE TULUM”, designara a los servidores pUblicos que podran ordenar y ejecutar la suspension y
determinar, en su caso, |la temporalidad de ésta, dando aviso por escrito a "EL CONTRATISTA™.

El presente Contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron la suspension.

Por otro lado, “EL MUNICIPIO DE TULUM®, podra dar por terminado anticipadamente el
Conirato cuando concurran razones de interés generai; exista causa justificada que impida la
continuacion de ios trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se
ocasionaria dafio o perjuicio grave al Municipio o bien, no sea posible determinar la temporafidad
de la suspension de los trabajos de la obra contratada.

Tanto en la suspension como en Ja ferminacién anticipada debera levantarse acta
circunstanciada que cumpla requisitos establecidos en ef articulo 58 de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Quintana Roo.

DECIMA QUINTA. - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. “EL MUNICIPIO DE
TULUM®, podra en cualguier momento iniciar el procedimiento administrativo de rescision del
presente Contrato, sin responsabilidad para el mismo, asl como la aplicacion a "EL
CONTRATISTA" de las penas convencionales pactadas, y proceder a hacer efectivas las
garantias otorgadas para el cumplimiento dél mismo, por Incumplimiento de las obligaciones a
cargo de "EL CONTRATISTA", derivadas del Contrato o por disposicién de la Ley y sin
necesidad de intervencion de autoridad judicial, en términos del articulo 57 Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Quintana Roo; y 126 del
Reglamento de la Ley en mencién, asi mismo el procedimiento de rescision del Contrato

Imputable a "El CONTRATISTA".
Las causas de rescision seran las siguientes:

1. Si "EL. CONTRATISTA" no inicia los trabajos objeto de este Contrato en la fecha que ha
guedado estipulada en la Clausula;

2. Si "EL CONTRATISTA" suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o
responder a alguna parte de ellos, que hubiere sido rechazada como defectuosa por “EL

MUNICIPIO DE TULUM";

3. Si "EL CONTRATISTA" no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el
contrato o sin motivo justificado no acata las drdenes dadas por escrito por “EL MUNICIPIO DE

TULUM”, y por el supervisor;

4. Si "EL CONTRATISTA" no da cumpiimiento al programa de ejecucion general de los trabajos,
por falta de materiales, trabajadores o equipo de construccién a cargo del mismo, y gue a juicio
de “EL MUNICIPIO DE TULUM?” el atraso pueda dificultar la terminacién satisfactoria de los

trabajos en el plazo estipulado;

SEENIFET o
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5. Si subcontrata partes de los trabajos objeto del Contrato, sin contar con la autorizacion por
escrito de "EL MUNICIPIO DE TULUM?;

6. Si "EL CONTRATISTA" cede los derechos de cobro derivados del Contrato, sin contar con la
autorizacion por escrito de “EL MUNICIPIO DE TULUM";

7. Si "EL CONTRATISTA" no otorga las facilidades y datos necesarios a “EL MUNICIPIO DE
TULUM” a otras dependencias que tengan la facultad de intervenir, para la inspeccion, vigilancia
y supervision de ios materiales y trabajos;

8. Si incurrié en irregularidades en la obtencion del listado de contratistas y laboratorios de
prueba y control de calidad;

9. Si se presenta alglin hecho que contravengan a las disposiciones, lineamientos, bases,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con
Jas mismas del Estado de Quintana Roo;..y de su Reglamento y demas disposiciones
administrativas sobre la materia;

10. Por incumplimiento a cualquiera de sus obligaciones y clausulas pactadas en el presente
Contrato; y

11. Por no notificar a “EL MUNICIPIO DE TULUM?”, el cambio de domicilio respecto al gue haya
sefialado en el presente Contrato.

En caso de rescision del contrato por causas imputables a “EL CONTRATISTA", “EL
MUNICIPIO DE TULUM” procedera a hacer efectivas las garantias y se abstendra de cubrir los
importes resultantes de los trabajos ejecutados aun no liguidados hasta que se defina el finiquito
correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de los treinta dias naturales siguientes a la
fecha de notificacién de la rescision, en dicho finiquito debera preverse el sobre-costo de los
trabajos aln no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, asi
como a lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido
entregados a “EL CONTRATISTA”. Se comunicara por escrito a “EL CONTRATISTA" los
hechos que dieron origen a la rescision del Contrato, para que dentro del término que para tal
efecto le sefiale “EL MUNICIPIO DE TULUM”, que no sera menor de diez dias habiles, exponga
lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes.

Transcurride el término a que se refiere el parrafo anterior, se resolverd considerando los
argumentos y pruebas que se hubieren hecho valer. La resolucion sera debidamente fundada y
motivada, y se comunicara por escrito a “EL CONTRATISTA™.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, “EL
CONTRATISTA” podra suspender la obra. en este supuesto, si opta por la terminacion
anticipada del Contrato, debera presentar su solicitud a “EL MUNICIPIO DE TULUM” quien
resolvera dentro de los quince dias naturales siguientes a la recepcién de esta; en caso de
negativa, serd necesario que “EL. CONTRATISTA” de continuar con su propuesta de suspender
los trabajos, debera obtener de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

Cuando cualquiera de las partes, por caso fortuito o fuerza mayor, dejare de cumplir con sus
respectivas obligaciones, quedara liberade de la responsabilidad consecuente a dicho
incumplimiento, relativa a la indeninizacion de los dafios y perjuicios causados a laotra parte,
siempre que en tal evento se cumplan las siguientes condiciones:
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1. Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor no haya dado causas o gontribuido a que
se produjera.

2. Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor lo notifique de inmediato a la otra parie y

adopte las medidas urgentes tendientes a evitar la extension de sus efectos o dafios a las -

personas o bienes de la otra parte.

3. Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor acredite a satisfaccion de la otra parte
mediante las constancias idoneas, la existencia, duracion y efectos de dicho caso fortuito o

fuerza mayor.

La parte que no sufra el caso fortuito o fuerza mayor se abstendra de exigir indemnizacién alguna
o de aplicar sanciones por el incumplimiento en que incurra la parte que lo sufra.

en el evento de que un caso fortuito o fuerza mayor haga imposible la realizacion de la obra, las
partes estan de acuerdo en que “EL MUNICIPIO DE TULUWM?” levantara acta circunstanciada

donde haga constar el estado que guardan los trabajos en dicho momento.

no se considerara como casos fortuitos o de fuerza mayor, los retrasos en la ejecucion de la obra
que puedan originar las condiciones climatologicas normales de la zona.

las causas que pueden dar lugar a determinar la rescision de este contrato por parte de “EL
MUNICIPIO DE TULUM?”, son las que a continuacion se sefialan:

1. s “EL CONTRATISTA no inicia la obra objeto de este contrato en la fecha que por escrito le
sefiale “EL MUNICIPIO DE TULUM?”, y que ha quedado indicada en el presente contrato.

2 s “EL CONTRATISTA no otorga las garantias indicadas en el presente contrato, dentro de
Jos plazos también ya establecidos.

3. si “EL CONTRATISTA” suspende injustificadamente la obra o se niega a reponer alguna
parte de ella que hubiere sido rechazada como defectuosa por “EL. MUNICIPIO DE TULUM?”.

4. sin causa justificada “el contratista” no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado, o
bien, no toma en cuenta las indicaciones dadas por escrito por “EL MUNICIPIO DE TULUM”.

5. si no cumplié con el programa de trabajo y, a juicio de “EL MUNICIPIO DE TULUM?”, el atraso
puede dificuitar ia terminacién satisfactoria de la obra en el plazo estipulado.

8. si no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores y demas prestaciones de caracter
laboral y si con ello, a juicio de “EL MUNICIPIO DE TULUM” puede crear dificultades durante

o después de la ejecucion de la obra en perjuicio del propio ayuntamiento.

7 si “EL CONTRATISTA se declara en guiebra o suspension de pagos, o si realiza alguna
cesién de bienes de forma tal que afecte la ejecucion y cumplimiento de las obligaciones

contenidas en este contrato.
8. si subcontrata parte de !a obra objeto de este contrato o los derechos reservados del mismo,
sin autorizacién de “EL MUNICIPIO DE TULUM” T
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9. si “EL CONTRATISTA no otorga a “EL MUNICIPIO DE TULUM” y a las dependencias de
este que tengan la facultad para intervenir en los temas relacionados con la ejecucion de la
obra contratada, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervision
de los materiales, trabajos y obra

DECIMA SEXTA. - SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA. “EL MUNICIPIO
DE TULUM?, tendra la facultad comparar periédicamente el avance del objeto de este Contrato,
si. como consecuencia de la comparacién a que se refiere el importe de la obra realmente
ejecutada es menor que el de la que debio llevarse a cabo, “EL MUNICIPIO DE TULUM”
retendra el 2% (dos por ciento) de la diferencia de dicho importe, multiplicado por el nimero de
meses transcurrido desde la fecha programada para la iniciacion de la obra hasta la fecha de
revision. por lo tanto, mensualmente se hara la detencion o devolucion que corresponda a fin de
que ta retencion total sea la indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparacion correspondiente al
tltimo mes del programa procede hacer alguna retencién, esta sera del 2% (dos por ciento) de la
diferencia que resulte del monto de la obra realmente ejecutada con lo que debio llevarse a cabo,
multiplicado por el nimero de meses del programa y su importe se aplicara a titulo convencional
a favor de “EL MUNICIPIO DE TULUM?*, por el simple retardo en el cumplimiento de las
obligaciones a cargo de “EL. CONTRATISTA”.

si “EL CONTRATISTA” no concluye la obra en la fecha sefialada en el programa, debera cubrir
como penha convencional a favor de “EL MUNICIPIO DE TULUM” y mensualmente hasta la fecha
en que la obra quede total y definitivamente concluida a satisfaccion de "EL. MUNICIPIO DE
TULUM?, siendo una cantidad equivalente al 5 % (cinco por ciento) del importe de los trabajos
que no se hayan ejecutado en la fecha sefialada en el programa.

Independientemente del pago de las penas convencionales sefialadas en los parrafos anteriores,
“£| MUNICIPIO DE TULUM” podra optar por la rescision del contrato o exigir su cumplimiento.

Para determinar las retenciones y, en su caso la aplicacidn de las sentencias estipuladas, no se
tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o cualquier otra no
imputable a “EL CONTRATISTA” ya que en tal evento “EL MUNICIPIO DE TULUM® hara al

programa las modificaciones que a su juicio procedan.

En caso de que “EL MUNICIPIO DE TULUM” con base en lo establecido en la clausula anterior,
opte por la rescision del contrato, le sera aplicada a “EL CONTRATISTA” una pena por
cancelacién, cantidad equivalente o igual a aquellas que hasta el momento que sea declarada la
rescisién se hayan retenido a “EL CONTRATISTA", Lo anterior, con total independencia de que
sean ejecutadas las garantias que hayan sido otorgadas a favor de “EL MUNICIPIO DE

TULUM”.

DECIMA SEPTIMA. - RECEPCION DE LOS TRABAJOS. "EL CONTRATISTA"™ comunicara a
“EL MUNICIPIO DE TULUM?” la terminacién de los trabajos que le fueron encomendados, dentro
de un plazo de cinco (5) dias naturales posteriores a la conciusion de los mismos y “EL
MUNICIPIO DE TULUM", verificara que estén debidamente realizados conforme a las
condiciones establecidas en el presente Contrato dentro de un término de quince (15) dias

naturales.
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Asimismo "EL CONTRATISTA”", previo a la firma del acta entrega-recepcién de los trabajos
ejecutados objeto de este Contrato, debera presentar la actualizacién de los planos
correspondientes a la construccion final, en términos de la Ley de la materia.

"EL CONTRATISTA" podra efectuar entregas parciales, cuando a su juicio existieran trabajos
terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse, de conformidad con “EL
MUNICIPIO DE TULUM”. No obstante, la recepcién formal de los trabajos a “EL MUNICIPIO DE
TULUM" este se reservarad el derecho de reclamar el trabajo faltante o mal ejecutado, vicios

ocuitos y cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido.

DECIMA OCTAVA. - DEL FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO. Una vez recibidos
fisicamente los trabajos, "El AYUNTAMIENTO" y "EL CONTRATISTA" dentro del término de
sesenta (80) dias naturales, procederan a elaborar el finiquito de los trabajos. en el que se haran
constar los créditos a favor y en contra, describiendo el concepto general que les dio origen y el
saldo resultante, tal y como se estipula en el articulo 60 segundo parrafo de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Quintana Roo.

DECIMA NOVENA. - REPRESENTANTE DE "EL CONTRATISTA", En términos de los articulos
1 fraccion XXH y 89 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las_mismas del Estado de Quintana Roo, "EL CONTRATISTA", designa en este acto el Arg.
. ® como Superintendente de la obra, ya que sera su representante
ante “EL MUNICIPIO DE TULUM?”, para cumplir con los términos y condiciones pactados en el
presente Contrato; el cual debera conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad vy
especificaciones de construccion, catdlogo de conceptos o actividades de obra, programas de
ejecucion y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones
generales y particulares de construccién y normas de calidad, bitdcora y demas documentos
inherentes, que se generen con motivo de ia ejecucion de los frabajos. Asimismo, esta facultado
por "EL. CONTRATISTA" para o ir y recibir toda clase de noiificaciones relacionadas con los
trabajos del presente Contrato. "EL CONTRATISTA" podra cambiar a su Superintendente de
Construccién, previa notificacion y autorizacion de “EL MUNICIPIO DE TULUM”.

El representante de “EL CONTRATISTA” previamente a su intervencién en los trabajos, debera
ser aceptado por “EL MUNICIPIO DE TULUM” el que calificara si relne los requisitos
sefialados. en cualquier momento y por razones que a su juicio justifique “EL MUNICIPIO DE
TULUM?” podra solicitar el cambio de representante de “El. CONTRATISTA” y este se obliga a
designar a otra persona que relina los requisitos sefialados.

VIGESIMA. — RELACIONES LABORALES. "EL CONTRATISTA", desde el inicio hasta la
conclusion de los trabajos, sera el Unico responsable de las obligaciones contractuales derivadas
de las disposiciones legales y deméas ordenamientos en materia del trabajo y seguridad social
que adquiera con su personal, consecuentemente se obliga a responder de todas las
reclamaciones laborales gue sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de “EL
MUNICIPIO DE TULUM?”, respecto a la Obra Publica objeto de este Contrato.

VIGESIMA PRIMERA. - PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS Y CONFIDENCIALIDAD. "LAS
PARTES" acuerdan que la informacion documentada o contenida en el presente instrumento se
sujetara a lo establecido en la Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesion de
Sujetos Obligados y en la Ley Federal de Proteccion de Datos Personales en Posesion de los
Particulares, y a ia demas normatividad aplicable, no obstante "EL CONTRATISTA" debera

respetar las siguientes restricciones:

ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATO DE O8RA PUBLICA: HAT/DGIP/DCYC/CQPL P/EAISTYN/020/2025 ENTRE £L
IMICIPIO DE TULUM Y LA SOCIEDAD DENOMINADA PROYECTO HQ S.A, DE C.V., DE FECHA 1 308/20235

i
\L f\



1, Divulgar por medic de publicaciones, conferencias, informes o cualguier ofra forma, el
contenido del proyecto ejecutivo, los términos del presente Contrato o sus anexos, los datos y
resultados obtenidos de los trabajos objeto de este Contrato, sin la autorizacion expresa y por

escrito de “EL MUNICIPIO DE TULUM?”, reconociendo que dichos resultados son propiedad de

esta ultima; y

2. Dar a conocer cualquier obra, trabajo, programa de ejecucion de los trabajos, estudio, informe,
documento, etc., realizado por "EL CONTRATISTA", independientemente de su avance,
derivado del presente Contrato, ya que es propiedad exclusiva de “EL MUNICIPIO DE TULUM”,
por lo que cualquier asunto relacionado con éstos se debera dar a conocer y autorizar por “EL

MUNICIPIO DE TULUM”.

VIGESIMA SEGUNDA. — AVISO DE PRIVACIDAD. de acuerdo en lo previsto en los numerales
16, 17, 18, 19, 23 y demas aplicables de la Ley de Proteccidn de Datos Personales en Posesion
de Sujetos Obligados para el Estado de Quintana Roc, “EL MUNICIPIO DE TULUM” es el
responsable del tratamiento de los datos personales que “EL CONTRATISTA” proporcione.

“EL. MUNICIPIO DE TULUM” le informa a “EL CONTRATISTA” que no realizara transferencias
de datos personales que requieran su consentimiento, salvo aguellas gue sean necesarias para
atender requerimientos de informacion de una autoridad competente, debidamente fundada y

motivada.

“EL MUNICIPIO DE TULUM?” tiene el compromiso de resguardar los datos personales de “EL
CONTRATISTA” bajo estrictas medidas de seguridad fisicas, técnicas y administrativas, con el
objeto de proteger dichos datos personales contra cualquier daho, perdida o alteracion,
destruccion, uso, acceso o tratamiento no autorizados, y buscando, ante todo garantizar ia
confidencialidad de los datos y asegurarnos de minimizar cualquier riesgo o vulneracién que

pudiera presentarse.

El presente aviso de privacidad podra ser modificado en el futuro por “EL MUNICIPIO DE
TULUM” en todo caso, cualquier modificacion al mismo se hard del conocimiente de “EL
CONTRATISTA” mediante notificacion escrita.

VIGESIMA TERCERA. — JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES. "LAS PARTES"
convienen expresamente que, para la interpretasion y cumplimiento de este Contrato, se
sujetaran a lo establecido en la Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las mismas
del Estado de Quintana Roo y el Reglamento de la Ley de Obra Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas del Estado de Quintana Roo y demds disposiciones relativas, asf
como por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo.

LEIDO el presente Convenio y enteradas “LAS PARTES" del valor, fuerza y alcance legal de su
contenido, lo ratifican y firman en siete tantos, para su constancia y validez, en la Ciudad vy
Municipio de Tulum, Quintana Roo, a los 15 dias del mes de septiembre del afio dos mil

veinticinco.
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