PARTICIPACIONES
REMANENTE§C)NTRATO HAT/DGIP/DCyC/COP3P/R28-REMANENTES/021/2025

RAMM@—

~ OBRA: CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL SENDERO VERDE EN LA
LOCALIDAD DE TULUM, 2DA ETAPA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE
CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
TULUM, QUINTANA RCO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL LIC. CHRISTIAN
ALBERTO MOGUEL PEREZ, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA PUBLICA, ASISTIDO POR EL LIC. VICENTE FRANCISCO ALDAPE
MONCADA, EN SU CARACTER TESORERO MUNICIPAL, EL P. ING. JOSE SALVADCOR
NUNEZ CASTILLO, DIRECTOR DE CONCURSOS Y CONTRATACIONES Y EL P. ING.
SANTOS HIPOLITO TUZ CHI, DIRECTOR DE SEGUIMIENTO DE OBRA PUBLICA, TODOS
FUNCIONARIOS PUBLICOS DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO TULUM,
QUINTANA ROO, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA “EL NUNICIPIO DE
TULUM”; POR LA OTRA PARTE, LA SOCIEDAD DENOMINADA “INFRAESTRUCTURA DEL
ALTIPLANO INFRADEL S.A. DE C.V.”, REPRESENTADA POR EL ING. ST
] B A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO “EL CONTRATISTA”
NTADA POR SU PROPIO DERECHO; Y CUANDO ACTUEN DE MANERA
CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LLAS PARTES”, MISMOS QUE SE SOMETEN AL
TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

DECLARACIONES

.- DECLARA™ EL. MUNICIPIO DE TULUM ™:

I.4. Que, “EL MUNICIPIO DE TULUM”; es una entidad de derecheo publico, base de la division
territorial y de la organizacion politica y administrativa del Estado, auténomo para su gobierno
interior, susceptible de derechos y obligaciones investido de personalidad juridica y patrimonio
propio de conformidad con lo dispuesto por los articulos 115 fracciones | y 1l de la Constitucion
Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 126, 127 y 128 fraccion IX, 133 y 134 fraccion il de la
Constitucidn Politica del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; 2 y 3 de la Ley de los
Municipios del Estado de Quintana Roo; y asi como los articulos 3, 4 y 26 del Reglamento de la
Administracion Pdblica del Municipio de Tulum, Quintana Roo.

I.2. Que, cuenta con las facultades legales necesarias para la suscripcion del presente Contrato
de conformidad con lo establecido por los articuios 2 y 3 de la Ley de los Municipios del Estado
de Quintana Roo.

1.3 Que, la Direccién General de Infraestructura Publica es una Dependencia de la Administracion
Publica Municipal Centralizada, en términos de lo dispuesto por los articulos 14 y 26 de!
Reglamento de la Administracidon Publica del Municipio de Tulum, Quintana Roo.

I.4. Que, el Licenciado Christian Alberto Moguel Pérez, acredita su personalidad juridica en el
presente acto juridico, mediante nombramiento de fecha primero de agosto de dos mil
veinticinco, expedido por el Presidente Municipal del Honorable Ayuntamiento de! Municipio
Tulum, Quintana Roo, Licenciado Diego Castafién Trejo, encontrandose facultado para suscribir
el presente Contrato en términos de lo dispuesto por el Acuerdo Delegatorio otorgado por e

Pre&derﬁe I\/Iunlcupai del Honorable Ayuntamlento de! i\/iumclplo Tulum, con fecha dos de octub
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m%%é\%th%ﬁ%ﬁ%ﬁ la facultad para la suscripcién de todo tipo de acuerdos, convenios,
contratos y demas actos juridicos administrativos que le corresponda de conformidad con la
legislacién secundaria y normatividad reglamentaria aplicablé en el ambito de sus atribuciones,
con las responsabilidades que de tales ordenamientos emanen; asi como por los articulos 26
fraccion VIl y 44 fracciones 1, II, 1L, 1V, V, VI, IX, X XI, XN, X, XV, XV XV XEX y XXVI del
Reglamento de la Administracién Publica del Municipio de Tulum, Quintana Roo.

I.5. Que, el Licenciado Vicente Francisco Aldape Moncada, acredita su personalidad como
Tesorero Municipal, mediante nombramiento emitido por el Licenciado Diego Castafion Trejo,
mismo que surtié efectos a partir del veintitrés de enero del dos mil veinticinco, aprobado por el

Honorable Cabilde en la Octava Sesion Ordinaria efectuada en la misma fecha, el cual asiste al ~

Director General de Infraestructura Publica del Honorable Ayuntamiento del Municipio Tulum,

Quintana Roo, en la firma del presente Contrato de Obra PUlblica, contando con las atribuciones

necesarias en termino de los articulos 125; fraccion XVl de la Ley de los Municipios del Estado g
de Quintana Roo: 25 fraccion XXIl, 26 fraccion Il y 32 fraccion XX del Reglamento de la
Administracién Publica del Municipic de Tulum, Quintana Roo; 10 fraccion XXIll del Reglamento
interior de la Tesoreria del Municipio de Tulum; gue tiene entre sus funciones la de controlay y
suscribir, los titulos de crédito, contratos y convenios gue obliguen econémicamente al municipio
asi como por el Acuerdo Delegatorio otorgado por el Presidente Municipal del Honorable

Ayuntamiento del Municipio Tulum, con facha dos de octubre de dos mil veinticuatro, publicado
en el periodico oficial del estado de Quintana Roo, el dia 11 de octubre del afio 2024
!

1.6. Que, el Pasante en Ingenierfa Civil José Salvador Nufez Castillo, director de Concursos y
Contrataciones de la Direccion General de Infraestructura Publica, tiene las facuitades de asistir
en este acto al director General de Infraestructura Plblica de conformidad con lo estabiecido en
los articulos 17 y 35 fracciones IX, XX y XXI del Reglamento Interior de la Direccion General de
Infraestructura Publica del Municipio de Tulum Quintana Roo.

1.7. Que, el Pasante en Ingenieria Civil Santos Hipélito Tuz Chi, director de Seguimiento de
Obra Publica de la Direccién General de Infraestructura Publica, tiene las facultades de asistir en
este acto al director General de Infraestructura Publica de conformidad con lo establecido en el
articulo 27. fraccion X del Reglamento Interior de la Direccion General de Infraestructura Publica
del Municipio de Tulum Quintana Roo. En el que se establece que en materia de obra publica
esta facultado para intervenir como area técnica responsable y signar con tal caracter ios
contratos de obras publicas y servicios relacionados con las mismas, asi como adquisiciones y
en su caso los convenios modificatorios que le correspondan.

1.8. Que, para cubrir las erogaciones gue se deriven del presente Contrato, cuenta con recursos
del RAMO 28 PARTICIPACIONES FEDERALES REMANENTES, mismos gue deberan
administrarse y ejecutarse conforme lo que dispone el articulo 5 y 25, de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Quintana Roo y de conformidad
con el oficio de autorizacion de suficiencia presupuestal nimero MT/TM/DEYF/CPF/0012/2025
emitido por la Direccion de Egresos y Finanzas con fecha de 22 de agosto de dos mil veinticinco.

OBRA RAMO 28 PARTICIPACIONES
FEDERALES REMANENTES

CONSTRUCCION DE ANDADOR ) .

PEATONAL SENDERO VERDE EN LA E)Eé,og%%ﬂaoodeﬁx&s)ow UN MILLON DE

LOCALIDAD DE TULUM, 2DA ETAPA
1.8, Que, para dar cumplimiento a los articulos 20 primer._parrafo y segunde parrafo, 21 fraccion J

~—#2frgecion | de ta Ley de Obras Publicas y ServiciosRelacionades con las Mismas del Estado &
------ ___uinians Roo, y de conformidad con el procedimigningefalado en el arficulo 22 fraccion il de __
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la misma Ley, se convoco a participar en el Procedimiento de invitacién a cuando menos tres
personas, numero MT/DGIP/DCyC/R28-REMANENTES/3P/001/2025, realizado por el Comité
Municipal de Obra Publica y Servicios Relacionados, se dicto el fallo de adjudicacion en favor de
INFRAESTRUCTURA DEL ALTIPLANQ INFRADEL S.A. DE C.V,, en fecha 31 de octubre de dos

mil veinticinco.

1.410. Que, el Honorable Ayuntamiento del Municipio Tulum, Quintana Roo, se encuentra inscrito
en el Registro Federal de Contribuyentes, bajo la clave MTU-0805185X3, con domicilio fiscal
ubicado en Avenida Tuium Oriente, Manzana 1, Lote 1, Colonia Centro de la Ciudad de Tulum,

Quintana Roo, Codigo Postal 77780. l

Il. DECLLARA “EL CONTRATISTA™:

I.1. Que, mediante escritura plblica acta namero 567, libro 2,924, de fecha 12 de octubre de
2010 otorgada por el licenciado Eduardo A. Martinez Urquidi, notario publico nimero 56 con
residencia en el Distrito Federal de México, constituyé la sociedad denominada
“INFRAESTRUCTURA DEL ALTIPLANO INFRADEL S.A DE CV." documento que fue
debidamente registrado bajo el folio mercantil electronico no. 427723-1, en el Registro Publico de
la Propiedad y del Comercio del Distrito Federal.

7

I1.2. Que, manifiesta ser representada por el Ing. (S B on su caracter de
administrador Gnico, quien se identifica con credencial para votar con nimero (CEEEIERTERIET]
expedida por el instituto nacional electoral y escritura publica acta nimero 567, Iib 4,

facha 12 de octubre de 2010 otorgada por el licenciado Eduardo A. Martinez Urquidi, notario
publico nimero 56 con residencia en el Distrito Federal de México, quien bajo protesta de decir
verdad manifiesta que las facultades que se ostenta a la fecha no le han sido revocadas ni

modificadas en forma alguna.

I.3. Que, cuenta con Registro Patronal nimeroGisiasasniy de| Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS). y.que se encuentra inscrito en el Padron de Contratistas del Estado con Registro
vigentc CSMESIEY, que tiene la capacidad financiera y recursos economicos para cumplir con
todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente Contrato, con lo establecido en ia N
Ley Federal del Trabajo, ademas cuenta con los elementos propios suficientes para cumplir con
las disposiciones aplicables en materia de seguridad, salud y medio ambiente.

IL4. Que, su Registro Federal de Contribuyentes es el ndmero B tal como se
demuestra con la Cédula dé Situacién Fiscal, expedida, por el Servicio de Administracion

Tributaria (SAT)

I1.5. Que, de conformidad con el ACTA DE FALLO CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO ,
DE ADJUDICACION MEDIANTE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS /
MT/DGIP/DCyC/R28-REMANENTES/3P/001/2025 “EL CONTRATISTA” asume las obligaciones  /
contenidas en el presente instrumento juridico. )

li.6. Que, declara bajo protesta de decir verdad, conocer el programa de ejecucion de los
trabajos, catalogo de conceptos, proyectos, planos, especificaciones y normas de calidad,
documentos que se encueniran agregados dentro del soporte documental que integra el
expediente unitario de obra: conforme a los cuales ejecutara los trabajos objeto de este; de igu

-—forma, manifiesta conocer en su contenido, la Ley-de Obras Publicas y Servicios Relaciona
~——con1as mismas del Estado de Quintana Roo e
T ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA: HAT/DGIE/DCYC/CORIP/RE8-REMANENTES/021/2024
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I.7. Que, declara conocer las caracteristicas de la region y que ha considerado dentro de su

propuesta técnica y econdmica, todos los factores climaticos, econémicos, sociales, hidrolédgicos,

la existencia de etnias, la flora, fauna, vias de comunicacion o de acceso existentes en la zona en

gue se ejecutaran los trabajos, sus condiciones geograficas y de suelo y en general cualquier
aspecto para la integracion de su propuesta presentada en el procedimiento de adjudicacion; la.
disponibilidad de mano de obra materiales, maquinaria y equipo, para cumplir cabalmente con el

objeto del presente Contrato.

solicitadas por “EL MUNICIPIO DE TULUM”, y de acuerdo con los precios unitarios,
presupuesto, programa de ejecucion de los trabajes, proyecto gjecutivo y demas documentos que
integran la realizacién de las obras, la propuesta técnica y econémica presentada por "EL
CONTRATISTA", as{ como la bitdcora de obra, que formara parte integrante del presente

Contrato.

1.9. Que, el Ing. § B bojo protesta de decir verdad declara que él y su
representante no se encuentran en nlnguno de los supuestos que le impida suscribir el presente
Contrato, previstos en los articulos 37 y 74 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las mismas del Estado de Quintana Roo

il.8. Que, fa obra la realizard de conformidad con las exigencias técnicas y econdmicas A

1110, Que, tiene establecido su domicilio fiscal en o YR

B mismo que se senalan para todos Ios efectos y ﬂnes Iegaies de este Contrato para olr
recibir toda clase de notificaciones aun las de caracter personal, de conformidad con el articulo
560 v demas relativos del| Cédigo Civil para el Estado de Quintana Roo, sefialando el nlimero
i iy como correo electronicof§ } para los mismos efectos

. DECLARAN “LAS PARTES™: '—\_4

PRIMERO. - Que, se reconocen la capacidad y personalidad juridica con que se ostentan y con
la cual se celebra este Contrato, manifestando que no existe error, dolo, mala fe, ni cualquier otro
vicio que afecte el consentimiento del acto juridico que se celebra.

SEGUNDO. - Que, “LAS PARTES” son sabedoras gue la descripcion pormenorizada de [os
frabajos que se deban ejecutar se debera acomparfiar de los proyectos, los planos,
especificaciones, programas y presupuestos, que son parte integrante del Contrato, para los
efectos legales a que haya lugar, con fundamento en el articulo 43 fraccion Xlli Ley de Obras
Publicas y Servicics Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo.

Que, en mérito de las citadas consideraciones y con fundamento en la L.ey de Obras Publicas y
‘Servicios Relacionados con las Mismas del Estado 'dé Quintana Roo y demas disposiciones |
iegales apilicables en materia de obra publica vigentes al momento de celebrarse el presents

instrumento legal.

“LAS PARTES” se someten a las siguientes:

M—mm FORMA PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATO DE D224 BLISLICO - HAT/NGIP/DC, C/COP3P/R2E: Rc.’!C'A.R'F!‘!TES/DZ‘f/?O.?S
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PRIMERA. - OBJETO DEL GONTRATO. “EL MUNICIPIO DE TULUM”, encomienda a “EL
CONTRATISTA”, la realizacién de la obra publica a precios unitarios y tiempo determinado
“CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL SENDERO VERDE EN LA LOCALIDAD DE
TULUM, 2DA ETAPA’, y este se obliga a ejectitarla hasta la total terminacion, acatando para ello
lo establecido por los diversos ordenamientos y normas sefialadas y de acuerdo con las bases de
licitacion y la propuesta técnica presentada, asi como también de conformidad con las normas de
construccion vigentes en el lugar donde deban realizase los trabajos, las que se tienen por
reproducidas como parte integrante de estas clausulas, asimismo para dar cumplimiento al
articulo 43 fraccién Xlll Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del

Estado de Quintana Roo.

“EL CONTRATISTA”, manifiesta expresamente que conoce los anexos a los que se hace
referencia anteriormente, por lo que conoce perfectamente el contenido y alcance de cada uno
de ellos; manifestando expresamente que no existe ningtin tipo de inconsistencia o error en los
anexos, por lo que en caso de alguna cuestién no prevista en el presente Contrato y/o en los
anexos, se estara a lo que determine "EL MUNICIPIO DE TULUM".

Todos los trabajos a que se refiere el presente Contrato seran supervisados por “EL MUNICIPIC
DE TULUM’, a través del area responsable de la ejecucion de los trabajos y seran dirigidos por
“EL. CONTRATISTA®, quien aportard los materiales que se requieren, ya gque se encuentran
contemplados en los costos precisados mas adelante, asimismo, “EL CONTRATISTA”, se
compromete a utilizar materiales de la calidad que se indican en este Contrato, en sus anexos y
en las especificaciones generales y particulares que le indigue “EL MUNICIPIO DE TULUM”, y en
aquellos materiales en los que no ha especificado sus caracteristicas, se compromete a usar
materiales de calidad a precios 6ptimos y competitivos en el mercado. Asimismo, “EL
CONTRATISTA”, se obliga, para la obra objeto de este Contrato, a sujetarse a todos los
ordenamientos legales vigentes en materia de construccion, asentamientos humanos, desarrolio
urbano, seguridad, uso de la via ptblica e impacto ambiental, en el lugar donde deban realizarse
los trabajos materia de este Contrato.

SEGUNDA. - PLAZO DE LA EJECUCION Y VIGENCIA DEL CONTRATO. “EL
CONTRATISTA” se obliga a ejecutar la obra materia u objeto del presente Contrato en un piazo
de 45 dias naturales, debiendo iniciar los trabajos el dia 05 de mes de noviembre de dos mil
veinticinco y obligandose a terminarla a mas tardar el dia 19 de mes de diciembre de dos mil
veinticinco en coincidencia con el programa, que forma parte integral del presente Contrato.

La vigencia del presente Contrato comprende desde la fecha de firma de este y terminara en la
fecha en que se entregue el pago final del finiquito de la obra, en consecuencia, los derechos y
obligaciones de las partes del presente instrumento legal se extinguen con el pago que mas
adelante se detalla, con excepcion de la fianza de vicios ocultos que permanecera vigente
durante los doce meses posteriores a la recepcién formal de los trabajos.

““TERCERA. - MONTO DEL CONTRATO. "EL MURNICIPIO DE TULUM", se obliga a cubrir a “EL
CONTRATISTA” como contraprestacion por los trabajos objeto del presente instrumento juridico,
ia cantidad de $ 992,419.79, de conformidad con fa propuesta econdmica de “EL

CONTRATISTA”, esta cantidad incluye el 16% del impuesto al valor agregado y autorizado por
— - Dirgccién de Egresos y Finanzas, segln oficio—de validacion MT/TW/DEYF/CPF/0012/2025 df

=T fecha 22 de agosto de 2025, para el ejercicio fiscal2025.

i ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATO DE OBEA PUBLICA: HAT/DGIP/DCYC/COP3A/R28-REMANENTES/021/2026
TR L T R Z1 U CIPIO DE THLUM ¥ LA SOCIERAD Bie G THURA DEL ALTIPLANG INFRADEL S.A, DE GV, T e




. OPERADO=—— ,
' —  VERSIO
PARTICIPACIONES PURLICA

REMANENTES
OBRA RAMO 28 PARTICIPACIONES
FEDERALES REMANENTES
CONSTRUCCION  DE ANDADOR | $ 992,419.79 (SON. NOVECIENTOS
PEATONAL SENDERO VERDE EN LA | NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS
LOCALIDAD DE TULUM, 2DA ETAPA DIECINUEVE PESOS 79/100 MXN}

Lo anteriormente redactado se deriva del costo de la obra y se determiné por la suma de los

precios unitarios y/o de los conceptos contenidos en los anexos del presente Contrato; por tanto,

en el precio final se ha considerado toda eventualidad ordinaria o extraordinaria que pudiera

surgir, incluyendo, enunciativa méas no limitativamente, costos de mano de obra, insumos,

materiales, herramientas, equipo, transportacion y/o servicios, asi como el aumento que pudieran

sufrir tales conceptos durante el transcurso de la obra. En ese sentido, las partes acuerdan que la
contraprestacion Unicamente podra variar en caso de que existan cambios en los volumenes de S
obra o cambios de especificaciones en calidades solicitadas expresamente y por escrito por “EL
MUNICIPIO DE TULUM’, con posterioridad a la firma del presente Contrato; o bien, en el

supuesto establecido en la clausula novena del presente Contrato.

CUARTA. - PRUEBAS DE LABORATORIO. “EL CONTRATISTA", en cumplimiento al Articulo
102 fraccién IV del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del Estado de Quintana Roo, estara obligado a realizar dichas pruebas de laboratorio,
pruebas de control de calidad acorde a los trabajos efectuados o conforme se solicita en la
descrlpcmn del concepto del catalogo correspondiente presentado en fa propuesta econdmica, ya

qgue seran integradas a los expedientes unitarios y mandados a los érganos de fiscalizacion para %
su debido analisis, y las observaciones que resuiten seran responsabilidad de “EL \\
CONTRATISTA”.

QUINTA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE. “EL. MUNICIPIO DE TULUM", se obliga a poner
a disposicion del “EL. CONTRATISTA”, el inmueble en que deba realizarse la obra contratada, a
mas tardar en dia programado para el inicio de los trabajos, tal como lo dispone el articulo 48 de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo.
Asi mismo, debera coadyuvar con el “EL MUNICIPIO DE TULUM’, en las acciones en materia de N
impacto ambiental a fin de prevenir y evitar que se causen desequilibrios ecologicos o se rebasen o
fos limites y condiciones de contaminacion tanto del aire como nivel de superficie, asi como

evaluar los estudios de riesgo ambiental, previo o durante la operacion de las actividades
consideradas riesgosas, obligandose a mantener actualizada.

SEXTA. - ANTICIPO. Para el inicio de los trabajos objeto de! presente Contrato, “EL. MUNICIPIO \\%
DE TULUM?”, otorgara a “EL CONTRATISTA”, un anticipo por el 10% (diez por ciento) de la
asignacién aprobada al Contrato en el presente ejercicio presupuestal, que corresponde a la
cantidad $ 99,241.98 en moneda nacional (son: noventa y nueve mil doscientos cuarenta y un

pesos 98/100 MXN), mismo que incluye el Impuesto al Valor Agregado y “EL CONTRATISTA”,

se obliga a utilizar el anticipo en los trabajos contratados, desglosado de la siguiente manera:

T OBRA T RAWMO 28 PARTICIPACIONES T
FEDERALES REMANENTES
CONSTRUCCION DE ANDADOR | $ 99,241.98 (SON: NOVENTA Y NUEVE MIL
PEATONAL SENDERO VERDE EN LA DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS
LOCALIDAD DE TULUM, Z2DA ETAPA 1°98/100 MXN) _
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Ademas del anticipo anterior “EL. MUNICIPIO DE TULUM®, otorgard, de la asignacion aprobada
para el ejercicio del presente Contrato, un anticipo del 20% (veinte por ciento) para la compra de
equipo y materiales de instalacién permanente necesarios para la realizacion de los trabajos
objeto de este Contrato, el cual es por la cantidad $ 198,483.96 en moneda nacional (son: ciento
noventa y ocho mil cuatrocientos ochenta y tres pesos 96/100 MXN}, mismo gue incluye el
Impuesto al Valor Agregado, “EL CONTRATISTA", se obliga a utilizarlo en los trabajos.
desglosado de la siguiente manera:

RANMO 28

OBRA RAMO 28 PARTICIPACIONES .
FEDERALES REMANENTES

CONSTRUCCION DE ANDADOR | $ 198,483.96 (SON: CIENTO NOVENTA'Y -

PEATONAL SENDERO VERDE EN LA | OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA

LOCALIDAD DE TULUM, 2DA ETAPA Y TRES PESOS 96/100 MXN)

Lo anterior, en el entendido de que el material necesario para iniciar y concluir la obra, no
obstante que es propiedad de “EL MUNICIPIO DE TULUM", sera adquirido directamente por ‘EL
CONTRATISTA”, desde el momento en que reciba el pago del anticipo, y lo mantendra "EL
CONTRATISTA”, en calidad de depositario, a fin de que lo vaya utilizando conforme sea
necesario segln los avances de la obra, a efecto de poder concluir la obra conforme a lo
establecido en el "“PROGRAMA DE OBRA" que forma parte del presente Contrato.

E| total del anticipo deberd ser amortizado totalmente en el ejercicio para el que fue otorgado,
mediante deduccién del 30% en las estimaciones que por trabajos ejecutados formule “EL

CONTRATISTA". \

Los importes de los anticipos concedidos seran puestos a disposicion de "EL CONTRATISTA”,
con antelacién a la fecha pactada para el inicio de los trabajos. El atraso en la entrega del
anticipo sera motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecucion pactado.

Si. “EL CONTRATISTA”, no entrega la garantia dentro de los quince dias naturales siguientes a
la fecha de notificacién del fallo, tal como se sefiala en el articulo 47 fraccion | de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Quintana Roo, no procedera el N
diferimiento y por lo tanto deberd iniciar 1a obra en la fecha establecida originalmente. ‘

Para la amortizacion del anticipo en caso de rescision de Contrato, el saldo por amortizar se

reintegrard a “EL MUNICIPIO DE TULUM’, en un plazo no mayor de diez dias naturales

contados a partir de la fecha en que sea comunicada la rescision a "EL. CONTRATISTA”. \71
.

En caso de que “EL. CONTRATISTA” no reintegre el saldo por amortizar en el plazo sefialado,
cubrira los cargos que resulten conforme a la tasa y el procedimiento de calculo conforme al /
dltimo parrafo del articulo 47 y primer parrafo del articulo 54 de la Ley de Obras Plblicas y
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Quintana Roo.

SEPTIMA. - FORMA DE PAGO, — Las partes convienen gue el pago restante de la obra ptiblica

= materia de este Contrato es decir el equivalente al 70% se realice a contra~entrega de
estimaciones, donde se debera describir 1a relacion de los trabajos efectuados, amparados por
los recibos y facturas correspondientes y demas documentacion.

i Las partes convienen que las estimaciones de los trabajos ejecutados por el “El

'CONTRATISTA”, se podran formular periadicamente, por plazos no mayores de un mes, y el "EL =
-~ CONTRATISTA”, se obliga a preserssessm===marable Ayuntamiento del Municipio de-Forerremmm—
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por conducto de la Direccidn General de Infraestructura Plblica, para que esta una vez integrada
y validada la documentacion que la sustente, remita ai Area de Supervision el lunes siguiente a la
fecha de corte que sera el Ultimo dia de cada mes, y seran pagadas dentro de Un plazo no mayor
a treinta dias naturales contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas, las
diferencias técnicas o numéricas pendientes de pago se resolveran y en su caso, incorporaran en
la siguiente estimacién. Lo anterior para dar cumplimiento al articulo 43 fraccion VIt Ley de
Obras PUblicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Quintana Roo.

En virtud de lo dispuesto anteriormente, a cada estimacion se le debera descontar el proporcional
del anticipo pagado.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL. CONTRATISTA”, este debera reintegrar
las cantidades pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes. En los casos de prérroga
para el page de créditos fiscales, los recargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en
exceso en cada caso, y se computaran por dias naturaies desde la fecha del pago hasta la fecha
en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL MUNICIPIO DE TULUM”.

OCTAVA. - GARANTIAS. “EL CONTRATISTA”, a efecto de garantizar el cumplimiento de las
obligaciones y responsabilidades contractuales en gue incurra y los dafios y perjuicios que pueda
ocasionar, derivadas del presente Contrato, se obliga a entregar pélizas de fianza expedidas por
Institucion Afianzadora legalmente establecida, en la que se constituya garante de este, para dar
cumplimiento ai articulo 45 fraccién | de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas del Estado de Quintana Roo, por el monto equivalente ai 10% del monto total del
Contrato, a favor de 1a Tesoreria Municipal del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Tulum,
y en términos de lo que establece el articulo 46 fraccién Il de ia Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Quintana Roeo, con objeto de garantizar el
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del mismo, teniendo una
vigencia a partir de la fecha de expedicién hasta el total cumplimiento de las obligaciones del
presente Contrato.

En cumplimiento a los estipulado por el articulo 45, fraccién |, de la Ley de Obras Publicas vy
Servicios Relacionados con las Mismas dei Estado de Quintana Roo, para garantizar la correcta \
inversion del anticipo, "el contratista’, dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha en S0
que reciba copia del fallo de la adjudicacion del contrato, debera presentar a “el municipio de

Tulum” una fianza por el importe total del anticipo otorgada por institucion mexicana debidamente
autorizada, a favor de la Tesoreria Municipal del Ayuntamiento de Tulum, como lo prevé el /
articulo. 46 fraccion |l de la ley de obras publicas y servicios relacionados con las mismas del
estado de Quintana Roo. dicha garantia se cancelara cuando “el contratista” haya amortizado el 7
importe total def mismo. '

“EL. CONTRATISTA” debera entregar Péliza Fianza equivalente al 10% del monto total ejercido
de la obra objeto del presente Contrato, en observancia al articulo 62 parrafo segundo Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo la cual
serd entregada a “EL MUNICIPIO DE TULUM”, al momento de efectuarse la entrega-recepcion
definitiva de los trabajos que constituyen el-objeto del presente Contrato, a fin de garantizar la -
reparacién de posibles VICIOS OCULTOS de la misma, asi como dafios y perjuicios o cualquier
ofra responsabilidad en que hubiere incurrido “EL CONTRATISTA”, que con motivo de la
ejecucion de los trabajos llegaren a causarse a “EL MUNICIPIO DE TULUM”, o a terceros la 8
—- cual tendra una vigencia de DOCE MESES, contados a partir de la fecha del acta-entrega de log
© trabajos. T e
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Cuando apareciesen defectos o vicios dentro del plazo cubierto por la garantia, “EL MUNICIPIO
DE TULUM”, lo notificara por escrito a “EL CONTRATISTA” para que este haga las
correcciones o reposiciones correspondientes, dentro de un plazo maximo de treinta dfas
naturales, transcurrido este término, sin que se hubieren realizado, “EL MUNICIPIC DE
TULUM?, procedera a hacer efectiva la garantia; si la reparacion requiere de un plazo mayor, las
partes podran coenvenirlo, debiendo continuar vigente la garantfa.

El incumplimiento por parte del “EL CONTRATISTA”, de entregar en tiempo y forma la Fianza
de vicios ocultos sefialada en el parrafo que antecede sera causa de aviso al Departamento de
Padrén de Contratistas, para levantar el acta respectiva. “EL CONTRATISTA”, debera otorgar
dicha garantia en favor de la Tesorerfa Municipal del Honorable Ayuntamiento del Municipio de
Tulum y permaneceran vigentes durante la sustanciacion de los recursos legales que se
interpongan, hasta que se dicte resolucién ejecutoriada.

No obstante, lo anterior, en caso de incumplimiento de parte de “EL CONTRATISTA”, Procedera
a la rescision del presente Contrato, cancelando, en consecuencia, el derecho de adjudicacion de
la obra a “EL CONTRATISTA” sin responsabilidad alguna para “EL MUNICIPIO DE TULUM”,
esto de conformidad con el articulo 57 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Retacionados con
las mismas del Estado de Quintana Rooe.

En el supuesto durante la ejecucion de los trabajos “LAS PARTES”, se vean en la necesidad de
celebrar convenios modificatorios o adicionales, al amparo del articulo 55 la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Quintana Roo, “EL
CONTRATISTA”, deberd modificar las garantias otorgadas para el cumplimiento del Contrato en
ios mismos términos del Convenio celebrado.

Si “EL. CONTRATISTA”, no entrega la garantia en los términos y condiciones establecidas en la
presente cldusula, y, en consecuencia, la entrega-recepcion de los trabajos objeto de este
Contrato no se pueda llevar a cabo por ese motivo, “EL MUNICIPIO DE TULUM” considerara los
trabajos terminados por “EL CONTRATISTA” como no entregados y se penalizara a este por
concepto de “PROLONGACION DE ENTREGA DE LA OBRA”. “EL. CONTRATISTA” se obliga a

que cuando las garantias requeridas en este Contrato se constituyan mediante fianza, la péliza ~
de garantia deberd prever como minimo las siguientes declaraciones:

A) Que |a fianza se otorgard atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en este Contrato.

B) Que, para cancelar la fianza, es requisito indispensable la manifestacion expresa y por escrito /
de “EL MUNICIPIO DE TULUM”. \Z

C) Que la institucién afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos previstos /
en los articulos 178, 279, 280, 282 y demas relativos de la Ley de Instituciones de Seguros y
Fianzas en vigor, aun para el caso de que procediera el cobro de intereses, con motivo del pago
extemporaneo del importe de la péliza de la fianza requerida.

- D} Que la institucién afianzadora acepta-expresamente someterse a los procedimientos de...
ejecucion previstos en la ley de instituciones de seguros y flanzas para la efectividad de las
fianzas, aun para el caso de que procediera el cobro de intereses, con motivo del pago
extemporaneo del importe de la péliza de la fianza requerida.

E) Que [a fianza permanecera vigentedurarte 1a sustanciacion de todoes los recursoe
juicios que se interpongan y haglp.cue icte.resolucion definitiva por autotidad com
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F) No se considerard novacion la celebracién de un convenio de terminacion anticipada o recisién
del Contrato. ' B

NOVENA. - AJUSTES DE COSTOS. “LAS PARTES”, Acuerdan la revision y ajuste de los
costos que integran los precios unitarios pactados en este Contrato, cuando ocurran
circunstancias de orden econoémico no previstas en el mismo, pero que de hecho y sin dolo,
negligencia o ineptitud de cualquiera de "LAS PARTES”, implique un aumento o reduccién en un
5% o méas de los costos de los trabajos aun ejecutados, conforme al programa de ejecucion de
los trabajos pactados, dichos ajustes de costos podran ser revisados por “EL MUNICIPIO DE
TULUM”, quien emitirda la determinacion sobre el aumento o reduccién correspondiente.
Sujetandose al procedimiento previsto en los articulos 51, 52 y 53 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Quintana Roo.

No se otorgara anticipo para los importes resultantes de los ajustes de costos de este Contrato o
convenios que se generen durante el ejercicio presupuestal de que se trata.

DECIMA. - OTRAS OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA”, “EL CONTRATISTA”, acepta
que de las estimaciones que se cubran se hagan las deducciones de 0.5 % para la inspeccion,
verificacion y vigilancia y del 4.0 % para el impuesto sobre némina.

“EL CONTRATISTA”, tendra la obligacion de notificar al drea responsable de la ejecucion de los
trabajos, de cualquier brote epidémico en la zona de los trabajos objeto del presente Contrato y
de coadyuvar de inmediato a combatirlo con los medios de que disponga. tambien esta obligado
“EL CONTRATISTA” a comunicar al area responsabie de la ejecucion de los trabajos cuando se
afecten ias condiciones ambientales y los procesos ecologicos de la zona en gue se realicen los

trabajos.

Ademds, todos los materiales utilizados para la obra seran suministrados por “EL
CONTRATISTA”, en virtud de que ya esté considerado su costo y utilidad en la contraprestacion
pactada; ademas de gue han sido pagados por adelantado con motivo del anticipo pagado por el
“E] MUNICIPIO DE TULUM". En tal virtud, “EL MUNICIPIO DE TULUM", no adquirird ninguin
tipo de obligacion para con los proveedores de “EL. CONTRATISTA”.

“LAS PARTES”, acuerdan que “EL MUNICIPIO DE TULUM’, no adquirira ningln tipo de
compromiso o responsabilidad, ya sea civil, mercantil, penal, laboral o administrativa, ya sea con
sindicatos, uniones de trabajo, transportistas, empleados, subcontratistas, proveedores, agentes,
representantes o directives que trabajen o se relacionen directa o indirectamente con “EL
CONTRATISTA”, siendo ello nica y exclusiva responsabilidad de “EL CONTRATISTA”,
estando obligade a sacar en paz y a salvo a “EL MUNICIPIO DE TULUM", de cualquier dafio,
obligacién, gasto o cualguier otra responsabilidad que resulte.

“LAS PARTES”, acuerdan que “EL MUNICIPIO DE TULUM’, no adquirird responsabilidad
alguna respecto de los precios, costos y condiciones de pago con los que trabaje el personal
directo o indirecto de “EL CONTRATISTA”, por lo que sus compromisos obligan exclusivamente -
a “EL CONTRATISTA” y NO a “EL. MUNICIPIO DE TULUM".

“El. CONTRATISTA”, se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen en los trabajo
objeto de la obra de este Contrato-cumplan con las normas de calidad establecidas por-
MUNICIPIC DE TULUW’, y aguefatealizacion de todas y cada una de las partes de-dichaor

se efectlien a satisfaccién-de=l

£10i0) DE TULUM”. e
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DECIMA PRIMERA. - SUBCONTRATACION. “EL CONTRATISTA”, se obligna a no
subcontratar, no ceder a tercéras personas sus derechos y obligaciones derivadas de este
Contrato y sus anexos en forma parcial o total, con excepcion de los derechos de cobro sobre
estimaciones de trabaios ejecutados, en cuyo caso deberd contar con la aprobacion expresa y
por escrito de “EL MUNICIPIO DE TULUNM”, en los términos de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Quintana Roo.

DECIMA SEGUNDA. - RESPONSABILIDADES DE "El CONTRATISTA", Son responsabilidades
a cargo de "El CONTRATISTA" las siguientes:

1. Solventar econdmicamente riesgos, conservacion, limpieza, cuidado y mantenimiento de los
trabajos hasta el momento de su Entrega-Recepcion fisica a “EL MUNICIPIO DE TULUM”,

2. Coadyuvar en la extincién de incendios comprendidos en las zonas en que se ejecuten ios
trabajos materia del presente Contrato, con el personal y elementos de que disponga para ese
fin, avisando a “EL MUNICIPIO DE TULUM?”.

3. Notificar a “EL MUNICIPIO DE TULUM?”, |a aparicion de cualquier brote epidémico en la zona
de los trabajos objeto de este Contrato y de coadyuvar de inmediato a combatirlo con los medios

de gue disponga.

4. Enterar a “EL MUNICIPIO DE TULUM?” cuando se afecten las condiciones ambientales y fos
procesos ecoldgicos de la zona en que realicen los trabajos.

5. Asegurar que los materiales y equipo que utilice en los trabajos materia del presente Contrato,
cumplan con la calidad y especificaciones estipuladas en el presupuesto base autorizado,
proceso de adjudicacion. términos de referencia, asi como en el catalogo de conceptos seglin

corresponda.

Cuando "EL CONTRATISTA" utilice materiales de mala calidad o inferior a la estipulada en el
presente Contrato, sera responsable de los dafios y perjuicios a “EL MUNICIPIO DE TULUM",
y/o a terceros. ademas de que “EL MUNICIPIO DE TULUM”, no estara obligado a pagar los
materiales de mala calidad, debiendo "EL CONTRATISTA", reponer y colocar a su costa, en el
término que sefiale “EL MUNICIPIO DE TULUM”.

6. Responder por su cuenta y riesgo de los defectos, vicios ocultos y darios y perjuicios que por
inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “EL MUNICIPIO DE TULUM” o a
terceros, para lo cual, se estara a lo dispuesto por la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas del Estado de Quintana Roo. Cuando por responsabilidad de "EL
CONTRATISTA" existan vicios ocultos y dafios y perjuicios mayores al monto de la garantia
otorgada por este concepto, "EL CONTRATISTA" se obliga a reparar los vicios ocultos y darios y
perjuicios en su totalidad, es decir, se obliga a cubrir el excedente no cubierto por la garantia

mencionada.,

7. Cumplir con las disposiciones legales, reglamentarias, y demas ordenamientos juridicos,

considerando las Normas Oficiales Mexicanas gue emitan ias autoridades competentes, en

materia de construccion, estandares de seguridad y uso de [a via publica.

8. “EL CONTRATISTA", s obliga—expresamente a cumplir con todas y cada~ufra—de
obligaciones adquiridas-a-tsasessalalanariado que integra el presente Contrato .
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DECIMA TERCERA. — PENAS CONVENCIONALES Y PENALIZACIONES ECONOMICAS. “EL
MUNICIPIO DE TULUM?”, tendra facliltad de verificar si los trabajos objeto de este Contrato se
estan ejecutando por "EL CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de ejecucion de los
trabajos, para tal efecto “EL MUNICIPIO DE TULUM”, comparara periédicamente el avance de
los trabajos, si como consecuencia de dicha comparacion el avance es menor a lo que debiera
realizarse, “EL MUNICIPIO DE TULUM”, procedera a imponer, una pena convencional por el por
cada dia de atraso, en funcién de los trabajos no ejecutados conforme al programa convenido,
con fundamento en el articulo 43 fraccién IX Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas del Estado de Quintana Roo; salvo que esta demora obedezca a causas justificadas
a juicio de “EL MUNICIPIO DE TULUM?”. Esta pena convencional se establece, por el simple
retraso del cumplimiento de las obligaciones de "EL CONTRATISTA" y su monto se descontara
administrativamente de las estimaciones que se formulen para el pago de los trabajos
ejecutados. Asi mismo “EL CONTRATISTA”, conviene gue, si suspende las obras sin
justificacién, a juicio de “EL MUNICIPIO DE TULUM", este estara en pleno derecho de optar
enire exigir el cumplimiento del Contrato o rescindirlo. Para la aplicacién de las penas
convencionales se estara a lo dispuesto en la Ley de la materia.

Si, como consecuencia de la comparacién a que se refiere el parrafo anterior el importe de la
obra realmente ejecutada es menor que el de la que debié llevarse a cabo, “EL MUNICIPIO DE
TULUM” retendra el 2% {dos por ciento) de la diferencia de dicho importe, muitiplicado por el
hamero de meses transcurrido desde la fecha programada para Ia iniciacion de la obra hasta la
fecha de revision. por lo tanto, mensualmente se hara la detencion o devoiucion gue corresponda
a fin de que la retencién total sea la indicada.

Si, de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparacion correspondiente al
dltimo mes del programa procede hacer alguna retencion, esta serd del 2% (dos por ciento) de la
diferencia que resulte del monto de la obra realmente ejecutada con lo que debi6 llevarse a cabo,
multiplicado por el nimero de meses del programa y su importe se aplicara a titulo convencional
a favor de “EL MUNICIPIO DE TULUM?”, por el simple retardo en el cumplimiento de las
obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA”.

DECIMA CUARTA. SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL
CONTRATO. “EL MUNICIPIO DE TULUM’, esta facultado para suspender temporalmente, por
un lapso que ho podra exceder de sesenta (60) dfas naturales, todo o en parte la obra contratada
por causas justificadas, o en su caso, por falta de disponibilidad presupuestal de recursos
utilizables para los fines de la obra contratada o dilacion en su entrega, comunicandolo por
escrito a "EL CONTRATISTA", sin que elio implique su terminacién definitiva. “EL MUNICIPIO
DE TULUM", designara a los servidores publicos que podran ordenar y ejecutar la suspension y
determinar, en su caso, la temporalidad de ésta, dando aviso por escrito a "EL. CONTRATISTA".

El presente Contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron la suspension.

Por ofro lado, “EL MUNICIPIO ‘DE TULUM', podra dar por terminado anticipadamente el
Contrato cuando concurran razones de interés general; exista causa justificada que impida la

continuacién de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas sg
ocasionaria dafio o perjuicio grave al Municipio o bien, no sea posible determinar la temporalid 8

de la suspension de los trabajes-de-la cbra contratada. —_—
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Tanto en la suspension como en la terminacion anticipada deberd levantarse acta
circunstanciada que cumpla requisitos establecidos en el articulo 58 de ta Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Quintana Roo. o

DECIMA QUINTA. - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. “EL MUNICIPIO DE
TULUM®, podré en cualquier momento iniciar el procedimiento administrativo de rescision del
presente Contrato, sin responsabilidad para el mismo, asi como la aplicacion a "EL
CONTRATISTA" de las penas convencionales pactadas, y proceder a hacer efectivas las
garantias otorgadas para el cumplimiento del mismo, por Incumplimiento de las obligaciones a
cargo de "EL CONTRATISTA", derivadas del Contrato o por disposicién de la Ley y sin
necesidad de intervencidon de autoridad judicial, en términes del articulo 57 Ley de Obras
Plblicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Quintana Roo; y 126 del
Reglamento de la Ley en mencidn, asi mismo el procedimiento de rescision del Contrato
Imputable a "El CONTRATISTA".

Las causas de rescision seran |as siguientes:

1. Si "EL CONTRATISTA" no inicia los trabajos objeto de este Contrato en ia fecha que ha
guedado estipulada en la Clausula;

2. Si "EL CONTRATISTA" suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o
responder a alguna parte de ellos, que hubiere sido rechazada como defectuosa por "EL

MUNICIPIO DE TULUM”;

3. Si "EL CONTRATISTA" no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el
contrato o sin motivo justificado no acata las érdenes dadas por escrito por “EL MUNICIPIO DE

TULUM”, y por el supervisor;

4. Si "EL CONTRATISTA" no da cumplimiento al programa de ejecucion general de los frabajos,
por falta de materiales, trabajadores o equipo de construccion a cargo del mismo, y que a juicio
de “EL MUNICIPIO DE TULUM” el atraso pueda dificultar la terminacion satisfactoria de los

trabajos en el plazo estipulado;

5. Si subcontrata partes de los trabajos objeto del Contrato, sin contar con la autorizacién por
escrito de "EL MUNICIPIO DE TULUM”,

6. Si "EL CONTRATISTA" cede [os derechos de cobro derivados del Contrato, sin contar con la
autorizacion por escrito de “EL MUNICIPIO DE TULUM®;

7. Si "EL CONTRATISTA" no otorga las facilidades y datos necesarios a “EL MUNICIPIO DE
TULUM?” a otras dependencias que tengan la facultad de intervenir, para la inspeccion, vigilancia
y supervision de los materiales y trabajos;

8. Si incurrié en irregularidades en ia obtencion del listado de contratistas y !aboratonos de
prueba y control de calidad;

9. Si se presenta algin hecho que contravengan a las disposiciones, lineamientos, bases
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados cg
las mismas del Estado-de-— Qumtana Roo; y de su Reglamento y demas— dxsposmlon
administrativas scbre la matéfa;- P
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10. Por incumplimiento a cualquiera de sus obligaciones y clausulas pactadas en el presente
Contrato; y

11. Por no notificar a “EL MUNICIPIO DE TULUM?”, el cambio de domicilio respecto al que haya
sefialado en &l presente Contrafo.

En caso de rescision del contrato por causas imputables a “EL CONTRATISTA", “EL
MUNICIPIO DE TULUM?” procedera a hacer efectivas las garantias y se abstendra de cubrir los
importes resultantes de los trabajos ejecutados aun no liquidados hasta que se defina el finiquito
correspondiente, lo que deberd efectuarse dentro de los treinta dias naturales siguientes a la
fecha de notificacion de la rescision, en dicho finiquito deberé preverse el sobre-costo de los
trabajos aln no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, asi
como a lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido
entregados a “EL CONTRATISTA”. Se comunicara por escrito a “EL CONTRATISTA” los
hechos que dieron origen a fa rescisién del Contrato, para que dentro del términc que para tal
efecto le sefiale “EL MUNICIPIO DE TULUM?”, que no sera menor de diez dias habiles, exponga
lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes.

Transcurrido el término a que se refiere el parrafo anterior, se resolvera considerando los
argumentos y pruebas que se hubieren hecho valer. La resolucién serd debidamente fundada vy
motivada, y se comunicara por escrito a “EL CONTRATISTA”.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, “EL
CONTRATISTA” podra suspender la obra. en este supuesto, si opta por la terminacion
anticipada del Contrato, debera presentar su solicitud a “EL MUNICIPIO DE TULUM” quien
resolvera dentro de los quince dias naturaies siguientes a la recepcion de esta; en caso de
negativa, sera necesario que “EL CONTRATISTA" de continuar con su propuesta de suspender
los trabajos, debera obtener de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

Cuando cualquiera de las partes, por caso fortuito o fuerza mayor, dejare de cumplir con sus
respectivas obligaciones, quedara liberado de la responsabilidad consecuente a dicho
incumplimiento, relativa a la indemnizacién de los dafios y perjuicios causados a la ofra parte, ,
siempre que en tal evento se cumplan las siguientes condiciones: N

1. Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor no haya dado causas o contribuido a que
se produjera.

2. Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor lo notifique de inmediato a la otra partey . /
adopte las medidas urgentes tendientes a evitar la extension de sus efectos o dafios a fas iy
personas o bienes de la otra parte. '

3. Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor acredite a satisfaccion de la ofra parte
mediante las constancias idoneas, la existencia, duracion y efectos de dicho caso fortuito o

fuerza mayor.

La parte que no sufra el caso fortuito o fuerza mayor se abstendra de exigir indemnizacion alguna
o de aplicar sanciones por el incumplimiento en que incurra la parte gue lo sufra.

en el evento de que un caso-fortuito o fuerza mayor haga imposible la realizacion-de-la obra,
partes estan de acuerdo—eti—gue "EL MURNICIPIO DE TULUM” levantara acta— lcunstanma

donde haga constasakesdasemsrardan los frabajos en dicho momentor=m——"
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no se considerara como casos fortuitos o de fuerza mayor, los retrasos en la ejecucién de la obra
que puedan originar las condiciones climatolégicas normales delazona.

las causas que pueden dar lugar a determinar la rescision de este contrato por parte de “EL
MUNICIPIO DE TULUM?”, son las que a continuacion se sefialan:

1. si “EL. CONTRATISTA no inicia ia obra objeto de este contrato en la fecha que por escrito le "\}‘k
seflale “EL MUNICIPIO DE TULUM”, y que ha quedado indicada en el presente contrato. 3
&

2. si “EL CONTRATISTA no otorga las garantias indicadas en el presente contrato, dentro de
los piazos también ya establecidos.

3. si “EL CONTRATISTA” suspende injustificadamente la obra o se niega a reponer alguna
parte de eila que hubiere sido rechazada como defectuosa por “EL MUNICIPIO DE TULUM”.

4. sin causa justificada “el contratista” no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado, o
bien, no toma en cuenta las indicaciones dadas por escrito por “EL MUNICIPIO DE TULUM”.

5. si no cumplid con el programa de trabajo vy, a juicio de “EL MUNICIPIO DE TULUM?”, el atraso
puede dificuliar la terminacion satisfactoria de la obra en el plazo estipulado.

8. si no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores y demas prestaciones de caracter
laboral y si con ello, a juicio de “EL MUNICIPIO DE TULUM?” puede crear dificultades durante

o después de |a ejecucién de la obra en perjuicio del propio ayuntamiento.

7. si “EL CONTRATISTA se declara en quiebra o suspensién de pagos, o si realiza alguna
cesion de bienes de forma tal que afecte la ejecucion y cumplimiento de las obligaciones

contenidas en este contrato.

8. si subcontrata parte de la obra ohjeto de este contrato o los derechos reservados del mismo, N
sin autorizacion de “EL MUNICIPIO DE TULUM” N

9. si “EL CONTRATISTA no otorga a “EL MUNICIPIO DE TULUM” y a las dependencias de
este que tengan la facullad para intervenir en los temas relacionados con la ejecucion de la
obra contratada, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervision

de los materiales, trabajos y obra y

. s /
DECIMA SEXTA. - SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA. “EL. MUNICIPIO M““”‘“;“f’
DE TULUM?”, tendra la facultad comparar periédicamente el avance del objeto de este Contrato, /

si, como consecuencia de la comparacién a que se refiere el importe de la obra realmente
gjecutada es menor que el de la gue debid llevarse a cabo, “EL MUNICIPIO DE TULUM”
retendra el 2% (dos por ciento) de la diferencia de dicho importe, multiplicado por el nimero de
meses transcurrido desde la fecha programada para la iniciacién de la obra hasta la fecha de
revision. por lo tanto, mensualmente se hara la detencion o devolucion que corresponda a fin de
que la retencién total sea la indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparacion correspondient
dltimo mes del programa procede hacer alguna retencidn, esta sera del 2% (dos-por ciento) d
diferencia gue resulte de! monto de |a obra realmente ejecutada con lo que deblo Iievarse a cabo
multiplicado porelumemmedeenroses del programa y su importe se aplisess Ve 1c|onal
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a favor de "EL MUNICIPIO DE TULUM”, por el simple retardo en el cumpl:mlento de las
obligaciones a cargo de “EL CONTRATiSTA”

sf “EL CONTRATISTA” no concluye la obra en la fecha sefialada en el programa, debera cubrir
como pena convencional a favor de "EL MUNICIPIO DE TULUM” y mensualmente hasta la fecha
en que la obra quede total y definitivamente concluida a satisfaccion de “EL MUNICIPIO DE
TULUM", siendo una cantidad equivalente al 5 % (cinco por ciento) del importe de los trabajos
gue no se hayan ejecutado en la fecha sefialada en el programa.

Independientemente del pago de las penas convencionales sefialadas en los parrafos anteriores,
‘EL MUNICIPIO DE TULUM?” podra optar por la rescision del contrato o exigir su cumplimiento.

Para determinar las retenciones y, en su caso la aplicacién de las sentencias estipuladas, no se
tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o cualquier otra no
imputable a “EL CONTRATISTA” ya que en tal evento “EL MUNICIPIO DE TULUM" hara al
programa las modificaciones gue a su juicio procedan.

En caso de que “EL. MUNICIPIO DE TULUM” con base en lo establecido en la clausula anterior,
opte por la rescision del contrato, le sera aplicada a “EL CONTRATISTA” una pena por
cancelacion, cantidad equivalente o igua! a aquellas que hasta el momento que sea declarada la
rescision se hayan retenido a “EL CONTRATISTA”. Lo anterior, con total independencia de que
sean ejecutadas las garantias que hayan sido otorgadas a favor de “EL MUNICIPIO DE

TULUM”,

DECIMA SEPTIMA. - RECEPCION DE LOS TRABAJOS. "EL CONTRATISTA" comunicara a
“EL MUNICIPIO DE TULUM?” Ia terminacién de los trabajos que le fueron encomendados, dentro
de un plazo de cinco (5) dias naturales posteriores a la conclusién de los mismos vy “EL
MUNICIPIO DE TULUM”, verificara que estén debidamente realizados conforme a las
condiciones establecidas en el presente Contrato dentro de un término de quince {(15) dias

naturales.

Asimismo "EL CONTRATISTA", previo a la firma del acta entrega-recepcién de los trabajos
ejecutados objeto de este Conirato, debera presentar la actualizacidon de los planos
correspondientes a la construccion final, en términos de la Ley de la materia.

"EL CONTRATISTA" podra efectuar entregas parciales, cuando a su juicio existieran trabajos
terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse, de conformidad con “EL
MUNICIPIO DE TULUM?”, No obstante, la recepcién formal de los trabajos a “EL MUNICIPIO DE
TULUM?”, este se reservara el derecho de reclamar el trabajo faltante o mal ejecutado, vicios
ocultos y cualquier ofra responsabilidad en que hubiera incurrido.

DECIMA OCTAVA. - DEL FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO. Una vez recibidos
fisicamente los trabajos, "El AYUNTAMIENTO" y "EL CONTRATISTA" dentro del término de
sesenta (60} dias naturales, procederan a elaborar el finiquito de los trabajos. en el que se haran
constar los creditos a favory en contra, describiendoe el concepto general que les dio origen vy el
saldo resultante, tal y como se estipula en el articuio 80 segundo parrafo de la Ley de Obras
Pubiicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Quintana Roo.

DECIMA NOVENA:--REPRESENTANTE DE "EL CONTRATISTA". En términus de los articy
1 fraccion XXI y 89del- Reglamento de la Ley de Obras Pulblicas y Setvicios Relacionados C
las mismas deEsssse=8uintana Roo, "EL CONTRATISTA", desemssss=astc"acto el Ing.
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e Lo ' como Superintendente de la obra, ya que serd su representante
ante “EL. MUNIC!P!O DE TULUM?”, para cumplir con los términos y condiciones pactados en el
~ presente Contrato; el cual debera conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y
especificaciones de construccion, catdlogo de conceptos o actividades de obra, programas de
gjecucion y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones
generales y particulares de construccion y normas de calidad, bitacora y demas documentos
inherentes, que se generen con motivo de la ejecucion de los trabajos. Asimismo, esta facultado
por "ELL. CONTRATISTA" para o ir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los
trabajos del presente Contrato. "EL CONTRATISTA" podra cambiar a su Superintendente de
Construccion, previa notificacion y autorizacion de “EL MUNICIPIO DE TULUM”.

El representante de “EL CONTRATISTA” previamente a su intervencién en los trabajos, debera
ser aceptado por “EL MUNICIPIO DE TULUM” el que calificara si reune los requisitos
sefialados. en cualquier momento y por razones que a su juicio justifiqgue “EL MUNICIPIO DE
TULUM” podra solicitar el cambio de representante de “EL CONTRATISTA” y este se obliga a
designar a otra persona que retna los requisitos sefialados.

VIGESIMA. — RELACIONES LABORALES. "EL CONTRATISTA", desde el inicio hasta la
conclusion de los trabajos, sera el Unico responsable de las obligaciones contractuales derivadas
de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia del trabajo y seguridad social
que adquiera con su personal, consecuentemente se obliga a responder de todas las
reclamaciones laborales que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de “EL
MUNICIPIO DE TULUM?”, respecto a la Cbra Publica objeto de este Conirato.

VIGESIMA PRIMERA. - PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS Y CONFIDENCIALIDAD. "LAS
PARTES'" acuerdan que la informacion documentada o contenida en el presente instrumento se
sujetara a lo establecido en la Ley General de Proteccién de Datos Personales en Posesion de
Sujetos Obligados y en la Ley Federal de Proteccion de Datos Personales en Posesién de los
Particulares, y a la demas normatividad aplicable, no obstante "EL CONTRATISTA" debera

respetar las siguientes restricciones:

1. Divulgar por medio de publicaciones, conferencias, informes o cualquier ctra forma, el
contenido del proyecto ejecutivo, fos terminos del presente Contrato o sus anexos, los datos y
resultados cbtenidos de fos trabajos objeto de este Contrato, sin la autorizacion expresa y por
escrito de “EL MUNICIPIO DE TULUM?”, reconociendo que dichos resultados son propiedad de

esta Ultima; y

2. Dar a conocer cualquier obra, trabajo, programa de ejecucién de los trabajos, estudio, informe,
documento, etc., realizado por "EL CONTRATISTA", independientemenie de su avance,
derivado del presente Contrato, ya que es propiedad exclusiva de “EL MUNICIPIO DE TULUM”,
por lo que cualquier asunto relacionado con éstos se debera dar a conocer y autorizar por “EL

MUNICIPIO DE TULUM”.

VIGESIMA SEGUNDA. — AVISO DE PRIVACIDAD. de acuerdo en lo previsto en los numerales
16, 17, 18, 19, 23 y demas aplicables de la Ley de Proteccion de Datos Perscnaies en Posesidn
de Sujetos Obligados para el Estado de Quintana Roo, “EL MUNICIPIO DE TULUM” es el
responsable del tratamiento de los datos personales que “EL CONTRATISTA” proporcione.

“EL MUNICIPIO-DE-TULUM?” le informa a "“EL CONTRATISTA” que no realizara transferencig

de datos personales—gue requieran su consentimiento, salvo aquel?as*qve*fsa"ean necesarias pare
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atender requerimientos de informacién de una autoridad competente, debidamente fundada y

mptivada.

“EL MUNICIPIO DE TULUM?” tiene el compromiso de resguardar los datos personales de “EL
CONTRATISTA” bajo estrictas medidas de seguridad fisicas, técnicas y administrativas, con el
objeto de proteger dichos datos personales contra cuaiquier dafo, perdida o alteracién,
destruccion, uso, acceso o tratamiento no autorizados, y buscando, ante todo garantizar la
confidencialidad de los datos y asegurarnos de minimizar cualquier riesgo o vulneracién gue
pudiera presentarse.,

El presente aviso de privacidad podra ser modificado en el futuro por “EL MUNICIPIO DE
TULUM” en todo caso, cualquier modificacion al mismo se hara del conocimiento de “EL
CONTRATISTA” mediante notificacién escrita.

VIGESIMA TERCERA. — JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES. "LAS PARTES"
convienen expresamente que, para la interpretacién y cumplimiento de este Contrato, se
sujetaran a lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas
del Estado de Quintana Roo y el Reglamento de la Ley de Obra Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas del Estado de Quintana Roo y demas disposiciones relativas, asi
como por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo.

LEIDO el presente Convenio y enteradas “LAS PARTES” del valor, fuerza y alcance legal de su
contenido, lo ratifican y firman en siete tantos, para su constancia y validez, en la Ciudad y
Municipio de Tulum, Quintana Roo, a los 04 dias del mes de noviembre del afio dos mil

veinticinco.
POR “EL MUNICIPIO DE TULUMW” “ASISTEN"
N\ -
\ e — y o —
\\ = T / J AL /2 LLLAR é’z7 A ‘,/"7774%;\

LIC. CHRISTIAN ALBE‘QTG MO@{JEE PEREZ EIC. V{CENTE FRANCISCO ALDAPE g
DIRECTOR .GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MONCADA
PUBLICA DEL MONORABLE AYUNWIENTO DEL TESORERO DEL HONORABLE
MUNICIPIO DE TULUM AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TULUM

\ N

P r\‘ o —— \\\ hE
P. ING. JOSE SALVADOR NUNEZ CASTILLO P. ING. SANTOS HIPOL!TO TUZ CHIi
DIRECTOR D CONCURSOS Y DIRECTOR DE SEGUIMEENTO DE OBRA
CONTRATACIONES-DE LA DIRECCION GENERAL PUBLICA: PE LA DIRECCION GENERAL DE
DE INFRAESTRWWLICA INFRAESTRUCTUR'ATPU'BI_'iCA
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