VERSION
PUBLICA

CONTRATO: HAT/DGIP/DCyC/COPLP/R28-RP/028/2025
OBRA: CONSTRUCCION DE ACCESOS E INFRAESTRUCTURA DE LA NUEVA
UNIDAD DEPORTIVA DE TULUM, 1ERA ETAPA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE -« §f~
CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE =
TULUM, QUINTANA ROO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL LIC. CHRISTIAN

ALBERTO MOGUEL PEREZ, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL DE \
INFRAESTRUCTURA PUBLICA, ASISTIDO POR EL LIC. VICENTE FRANCISCO ALDAPE T
MONCADA, EN SU CARACTER TESORERC MUNICIPAL, EL P. ING. JOSE SALVADOR

NUNEZ CASTILLO, DIRECTOR DE CONCURSOS Y CONTRATACIONES Y EL P. ING.

SANTOS HIPOLITO TUZ CHI, DIRECTOR DE SEGUIMIENTO DE OBRA PUBLICA, TODOS
FUNCIONARIOS PUBLICOS DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO TULUM,

QUINTANA ROO, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA “EL MUNICIPIO DE

TULUM”; ‘POR LA OTRA PARTE, LA SOCIEDAD DENOMINADA |
REPRESENTADA POR EL C.
OSSELT, | EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARACOMO “EL CONTRA
REPRESENTADA POR SU PROPIO DERECHO; Y CUANDO ACTUEN DE MANERA
CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS PARTES”, MISMOS QUE SE SOMETEN AL
TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

DECLARACIONES

.- DECLARA" EL MUNICIPIO DE TULUM ™:

1.1, Que, “EL MUNICIPIO DE TULUM?”; es una entidad de derecho publico, base de la divisién
territorial y de la organizacion politica y administrativa del Estado, autonomo para su gobierno
interior, susceptible de derechos y obligaciones investido de personalidad jurfdica y patrimonio >\
propic de conformidad con lo dispuesto por los articulos 115 fraccicnes | y Il de la Constitucién
Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 126, 127 y 128 fraccién IX, 133 y 134 fraccién |l de |a
Constitucion Politica del Estado Libre y Soberanc de Quintana Roo; 2 y 3 de la Ley de los
Municipios del Estado de Quintana Roo; y asi como los articulos 3, 4 y 26 del Reglamento de la
Administracion Publica dei Municipio de Tulum, Quintana Roo.

1.2. Que, cuenta con las facultades legales necesarias para la suscripcion del presente Contrato
de conformidad con lo establecido por los articulos 2 y 3 de la Ley de los Municipios del Estado
de Quintana Roo.

1.3 Que, la Direccion General de infraestructura Ptiblica es una Dependencia de la Administracion /.

Publica Municipal Centralizada, en términos de lo dispuesto por los articulos 14 y 26 del _

Reglamento de la Administracién Publica del Municipio de Tufum, Quintana Roo. ‘“"‘/7;)”
4

1.4, Que, el Licenciado Christian Alberto Moguel Pérez, acredita su personalidad juridica en el
presente acto juridico, mediante nombramiento de fecha primero de agosto de dos mil
veinticinco, expedido por el Presidente Municipal del Honorable Ayuntamiento del Municipio
Tulum, Quintana Roo, Licenciado Diego Castafion Trejo, encontrandose facultado para suscribir
el presente Contrato en términos de lo dispuesto por el Acuerdo Delegatorio otorgado por el
Presidente Municipal def Honorable Ayuntamiento del Municipio Tulum, con fecha dos de octubre
de dos mil veinticuairo, publicado en el periédico oficial del estado de Quintana Roo, el dia 11 de
octubre del afio 2024, mediante el cual-se delega al Titular de la Direccidn General de
infraestructura Publica, la facultad para-Ta -suscripcidon de todo tipo de acuerdos, convenios,
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contratos y demas actos juridicos administrativos que le corresponda de conformidad con la
legislacién secundaria y normatividad reglamentaria aplicable en el ambito de sus atribuciones,
con las responsabilidades que de tales ordenamientos emanen; asl como por los articulos 26
fraccion VI y 44 fracciones I, 11, IIL, 1V, V, VI, X, X X1, XII, X1l XV, XVI, XVII, XIX'y XXVI del

M,
Reglamento de la Administracion Publica del Municipio de Tulum, Quintana Roo. : :Si”‘"
1.5. Que, el Licenciado Vicente Francisco Aldape Moncada, acredita su personalidad como ;
Tesorero Municipal, mediante nombramiento emitido por el Licenciado Diego Castafidn Trejo, e
mismo que surtid efectos a partir del veintitrés de enero del dos mil veinticinco, aprobado por el N

Honorable Cabildo en la Octava Sesidn Ordinaria efectuada en la misma fecha, el cual asiste al
Director General de Infraestructura Publica del Honcrable Ayuntamiento del Municipio Tulum,
Quintana Roo, en la firma del presente Contrato de Obra Pdblica, contando con las atribuciones
necesarias en termino de los articulos 125; fraccion XVII de la Ley de los Municipios del Estado
de Quintana Roo; 25 fraccion XXIl, 26 fraccién 1l y 32 fraccion XXIII del Reglamento de la
Administracion Publica del Municipio de Tulum, Quintana Roo; 10 fraccion XXII del Reglamento
Interior de la Tesorerfa del Municipio de Tulum; que tiene entre sus funciones la de controlar y
suscribir, los titulos de crédito, contratos y convenios que obliguen econdmicamente al municipio
asi como por el Acuerdo Delegatoric otorgado por el Presidente Municipal del Honorable
Ayuntamiento del Municipio Tulum, con fecha dos de octubre de dos mil veinticuatro, publicado
en el periddico oficial del estado de Quintana Roo, el dia 11 de octubre dei afio 2024 W .

1.6. Que, el Pasante en Ingenieria Civil José Salvador Nunez Castillo, director de Concursos y
Contrataciones de la Direccion General de Infraestructura Publica, tiene ias facuitades de asistir
en este acto al director General de Infraestructura Publica de conformidad con lo establecido en
los articulos 17 y 35 fracciones IX, XX y XX!I del Reglamento Interior de la Direccion General de
Infraestructura Publica del Municipio de Tulum Quintana Roo.

L.7. Que, el Pasante en Ingenieria Civil Santos Hipolito Tuz Chi, director de Seguimiento de %
Obra Publica de la Direccién General de Infraestructura Publica, tiene las facultades de asistir en _
aste acto al director General de Infraestructura Plblica de conformidad con lo establecido en el
articulo 27. fraceion X del Reglamento Interior de la Direccion General de Infraestructura Publica
del Municipio de Tulum Quintana Roo. En el que se establece que en materia de obra publica
esta facultado para intervenir como area técnica responsable y signar con tal caracter los
contratos de obras plblicas y servicios relacionados con las mismas, asi como adquisiciones
en su caso los convenios madificatorios que le correspondan.

[.8. Que, para cubrir las erogaciones que se deriven del presente Contrato, cuenta con recursos
del RAMO 28 PARTICIPACIONES FEDERALES y de RECURSOS PROPIOS, mismos que
deberan administrarse y ejecutarse conforme lo que dispone el articulo 5 y 25, de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Quintana Roo y de /

~f

conformidad con los oficios de autorizacion de suficiencia presupuestai numeros
MT/TM/DEYF/CPF/0015/2025 y MT/TM/DEYF/CPF/0016/2025 ambos emitidos por la Direccion /
de Egresos y Finanzas con fecha de 26 de noviembre de dos mil veinticinco.
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OBRA RECURSO TOTAL

$ 4, 465,064.18 {SON: CUATRO
MILLONES CUATROCIENTOS
RAMO 28 PARTICIPACIONES SESENTA Y  GINCO MIL

CONSTRUCCION DE AcCEsos E | TEDERALES CINCUENTA Y CUATRO PESOS

INFRAESTRUCTURA DE LA NUEVA 18/100 MXN)
UNIDAD DEPORTIVA DE TULUM, 1ERA $ 5, 346,875.00 (SON: CINCO
ETAPA MILLONES TRESCIENTOS
RECURSOS PROPIOS CUARENTA Y  SEIS  MiL
OCHOCIENTOS ~ SETENTA Y
CINCO PESQS 00100 MXN)

§ 9, 811,929.18 (SON: NUEVE
MILLONES OCHOCIENTOS ONCE
GRAN TOTAL MIL NOVECIENTOS §
VEINTINUEVE ~ PESOS  18/100
MXN)

(ALAAA

¢

1.9. Que, para dar cumplimiento a los articulos 20 primer parrafo y segundo parrafo, 21 fraccion |,

42 fraccion | de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de
Quintana Roo, y de conformidad con el procedimiento sefialado en el articulo 22 fraccion | de la

misma Ley, se convocd a participar en el Procedimiento de Licitacion Publica, namero ‘
MTU/LP/R28-RP/025/2025, realizado por el Comité Municipal de Obra Publica y Servicios \\({
Relacionados, se dicté el fallo de adjudicacion en favor de VISION GLOBAL INDUSTRIAL S.A \
DE C.V., en fecha 19 de diciembre de dos mil veinticinco.

1.10. Que, el Honorable Ayuntamiento del Municipio Tulum, Quintana Roo, se encuentra inscrito
en el Registro Federal de Contribuyentes, bajo la clave MTU-0805195X3, con domicilio fiscal
ubicado en Avenida Tulum Oriente, Manzana 1, Lote 1, Colonia Centro de la Ciudad de Tulum,
Quintana Roo, Codige Postal 77780.

77

il. DECLARA “EL CONTRATISTA™:

il.1. Que, mediante escritura pdblica numero
otorgada por el Licenciado
en la ciudad ded dal-

con residencia
se constituyd la sociedad denominada

B L ST documento que fue debidamente registrado bajo
el folio mercantil electronico no. Y | Rcgistro Publico de
Comercio de Zacatecas.

i1.2. Que, manifiesta ser representada por el C. G N BESRIRNINY < U caracter de
ide consejo administrativo. quien se identifica con credencial para votar con nUmero
por el instituto nacional electoral v mediante escritura publica acta
i | de fecha s 0 torgada por el
notaria ero P con residencia en el S
municipio N del estado de quien bajo protesta de decir i
verdad manifiesia que las facultades que se ostenta a la fecha no le han sido revocadas ni s
modificadas en forma alguna.

Licenciadg

I.3. Que, cuenta con Registro Patronal niimero\laaagm fdel Instituto Mexicano dei Seguro
Social Ue se encuenira inscrito en el Padron de Contratistas del Estado con Registro
vigente que tiene la capacidad financiera y recursos economicos para cumplir con
todas y cada una de las obligaciones.derivadas del presente Contrato, con Jo establecido en la
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Ley Federal del Trabajo, ademas cuenta con los elementos propios suficientes para cumplir con
jas disposiciones aplicables en materia de seguridad, salud y medio ambiente.

IL.4, Que, su Registro Federal de Contribuyentes es el nimero VGI080303918, tal como se ——
demuestra con la Cédula dé Situaciéon Fiscal, expedida, por el Servicio de Administracion N

Tributaria (SAT) :

I.5. Que, de conformidad con el ACTA DE FALLO CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO N 3;
DE ADJUDICACION MEDIANTE LICITACION PUBLICA MTU/LP/R28-RP/025/2025 de la
convocatoria nimero 012 “EL CONTRATISTA” asume las obligaciones contenidas en el Ny
presente instrumento juridico.

1.6, Que, declara bajo protesta de decir verdad, conocer el programa de ejecucién de los
trabajos, catalogo de conceptos, proyectos, planos, especificaciones y normas de calidad,
documentos que se encuentran agregados dentro del soporte documental que integra el
expediente unitario de obra: conforme a los cuales ejecutard los trabajos objeto de este; de igual
forma, manifiesta conocer en su contenido, la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las mismas del Estado de Quintana Roo

I.7. Que, declara conocer las caracteristicas de la region y que ha considerado dentro de su
propuesta técnica y econdémica, todos los factores climéticos, econdmicos, sociales, hidrologicos,
la existencia de etnias, |a flora, fauna, vias de comunicacién o de acceso existentes en la zona en
que se ejecutardn los trabajos, sus condiciones geograficas y de suelo y en general cualquier
aspecto para la integracion de su propuesta presentada en el procedimiento de adjudicacién; la
disponibilidad de mano de obra materiales, maquinaria y equipo, para cumplir cabalmente con el
objeto del presente Contrato. \

I.8. Que, la obra la realizard de conformidad con las exigencias técnicas y econdmicas AN
solicitadas por “EL MUNICIPIO DE TULUM”, y de acuerdo con los precios unitarios,
presupuesto, programa de ejecucion de los trabajos, proyecto ejecutivo y demas documentos que
integran la realizacién de las obras, la propuesta técnica y econdmica presentada por "EL
CONTRATISTA", asi como la bitdcora de obra, que formara parte integrante del presente
Contrato.

il.9. Que, el C. SRR - o rotesta de decir verdad declara que &l y su
representante no se encuentran en ninguno de los supuestos que le impida suscribir el presente
Contrato, previstos en los articulos 37 y 74 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las mismas del Estado de Quintana Roo

_11.10. Que, tiene establecido su domicilio fiscaly

N/

y
N _ I8 gUe Se senalan para todos los erectos y Tnes legales de este
ontrato, para oir y reci oda clase de notificaciones aun las de caracter personal, de
conformidad con el articulo 560 y demas relativos del Co Livil para el Estado de Quintana
Roo, sefialande el nimero felefénico (S ¥y como correc electronico
BRI S Bhara [0S mismos efectos legales.

ill. DECLARAN “LAS PARTES”:
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PRIMERO. - Que, se reconocen la capacidad y personalidad juridica con gue se ostentan y con
la cual se celebra este Contrato, manifestando que no existe error, dolo, mala fe, ni cualquier otro
vicio que afecte el consentimiento del acto juridico que se celebra.

SEGUNDO. - Que, “LAS PARTES” son sabedoras que la descripcion pormenorizada de los
trabajos que se deban ejecutar se deberd acompafiar de los proyectos, los planos,
especificaciones, programas y presupuestos, que son parte integrante del Contrato, para los
efectos legales a que haya lugar, con fundamento en el articulo 43 fraccion XIlI Ley de Obras
Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo.

Que, en mérito de las citadas consideraciones y con fundamento en la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo y demas disposiciones
legales aplicables en materia de obra publica vigentes al momento de celebrarse el presente
instrumento legal.

“ AS PARTES” se someten a las siguientes:
CLAUSULAS

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. “EL MUNICIPIO DE TULUM”, encomienda a “EL
CONTRATISTA”, la realizacion de la obra publica a precios unitarios y tiempo determinado
“CONSTRUCCION DE ACCESOS E INFRAESTRUCTURA DE LA NUEVA UNIDAD
DEPORTIVA DE TULUM, 1ERA ETAPA”, y este se obliga a ejecutarla hasta 1a total terminacion,
acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y normas sefialadas y de
acuerdo con las bases de licitacién y la propuesta técnica presentada, asi como tambien de
conformidad con las normas de construccion vigentes en el jugar donde deban realizase los
trabajos, las que se tienen por reproducidas como paite integrante de estas clausulas, asimismo
para dar cumplimiento al artfculo 43 fraccién XlHl Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con ias Mismas del Estado de Quintana Roo.

sEl CONTRATISTA”, manifiesta expresamente que conoce los anexos a los que se hace
referencia anteriormente, por lo que conoce perfectamente el contenido y alcance de cada uno
de ellos: manifestando expresamente gue no existe ningtn tipo de inconsistencia o error en los
anexos, por lo que en caso de alguna cuestion no prevista en el presente Contrato y/o en los
anexos, se estara a lo que determine “EL MUNICIPIO DE TULUM".

Todos los trabajos a que se refiere el presente Contrato seran supervisados por “EL MUNICIPIO
DE TULUM’, a través del drea responsable de la ejecucion de los trabajos y seran dirigidos por
“E{ CONTRATISTA”, quien aportard los materiales que se requieren, ya que se encuentran
contemplados en los costos precisados mas adelante, asimismo, "EL CONTRATISTA”, se
compromete a utilizar materiales de la calidad que se indican en este Contrato, en sus anexos y
en las especificaciones generales y particulares que le indique "EL. MUNICIPIO DE TULUM", y en
aquellos materiales en los que no ha especificado sus caracteristicas, se compromete a usar
materiales de calidad a precios optimos y competitivos en el mercado. Asimismo, “EL
CONTRATISTA”, se obliga, para la obra objeto de este Contrato, a sujetarse a todos los
ordenamientos legales vigentes en-materia de construccién, asentamientos humanos, desarrollo
urbano, seguridad, uso de la via piblica e impacto ambiental, en el lugar donde deban realizarse
los trabajos materia de este Contrato.

SEGUNDA. — PLAZO DE LA EJECUCION Y VIGENCIA DEL CONTRATO. “EL
CONTRATISTA” se obliga agjecutarfa obra materia u objeto del presente Contratoerurn plazo
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de 9 dias naturales, debiendo iniciar los trabajos el dia 23 de mes de diciembre de dos mil
veinticinco y obligandose a terminarla a més tardar el dia 31 de mes de diciembre de dos mil
veinticinco en coincidencia con el programa, que forma parte integral del presente Confrato.

La vigencia del presente Contrato comprende desde la fecha de firma de este y terminara en ia
fecha en que se entregue el pago final del finiquito de la obra, en consecuencia, los derechos y
obligaciones de las partes del presente instrumento legal se extinguen con el pago gue mas
adelante se detalla, con excepcién de la fianza de vicios ocultos que permanecera vigente
durante los doce meses posteriores a la recepcion formal de los trabajos.

TERCERA. - MONTO DEL CONTRATO. “EL MUNICIPIO DE TULUM", se obliga a cubrir a “EL
CONTRATISTA” como contraprestacion por los trabajos objeto del presente instrumento juridico,
la cantidad de $ 9, 808,710.82, de conformidad con la propuesta economica de “EL
CONTRATISTA”, esta cantidad incluye el 16% del impuesto al valor agregado y autorizado por la
Direccion de Egresos y Finanzas, segln oficios de validacion MT/TM/DEyF/CPF/0015/2025 y
MT/TM/DEYF/CPF/0016/2025 ambos de fecha 26 de noviembre de 2025, para el ejercicio fiscal §
2025.

OBRA RECURSO TOTAL

$ 4, 463,589.62 (SON: CUATRO
MILLONES CUATROCIENTOS

RAMO 28  PARTICIPACIONES | geamrr v TRES ML

CONSTRUCCION DE ACCESOS E | FEDERALES S 08 CCHEN A ¥ NUBVE
INFRAESTRUCTURA DE LA NUEVA DEE0S Ea00 Kb

UNIDAD DEPORTIVA DE TULUM, 1ERA O 20 SON TGO

MILLONES TRESCIENTOS

RECURSOS PROPIOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO

VEINTIUN PESQS 20/100 MXN)

§ 9 80871082 (SON: NUEVE
MILLONES OCHOGIENTOS OCHO
GRAN TOTAL MiL SETEGIENTOS DIEZ PESOS
82/100 MXN)

Lo anteriormente redactado se deriva del costo de la obra y se determind por la suma de los /
precios unitarios y/o de los conceptos contenidos en los anexos del presente Contrato; por tanto, "
en el precio final se ha considerado toda eventualidad ordinaria o extraordinaria que pudiera
surgir, incluyendo, enunciativa mas no limitativamente, costos de mano de obra, insumos,
materiales, herramientas, equipo, transportacion y/o servicios, asl como el aumento que pudieran
sufrir tales conceptos durante el transcurso de la obra. En ese sentido, las partes acuerdan que |a
contraprestacién Unicamente podra variar en caso de gue existan cambios en los voldmenes de
obra o cambios de especificaciones en calidades solicitadas expresamente y por escrito por "EL
MUNICIPIO DE TULUM”, con posterioridad a la firma del presente Contrato, o bien, en el
supuesto establecido en la clausula novena del presente Contrato.

CUARTA. - PRUEBAS DE LABORATORIO. “EL CONTRATISTA" en cumplimiento al Articulo
102 fraccion IV del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del Estado de Quintana Roo, estara obligado a realizar dichas pruebas de laboratorio,
pruebas de control de calidad acorde a los trabajos efectuados o conforme se solicita en la
descripcian del concepto del catalogo correspondiente presentado en la propuesta economica, ya
gue seran integradas a los expedientes unitarios y mandados a los drganos de fiscalizacién para
su debido andlisis, y las observaciones que resulten seran responsabilidad de “EL

CONTRATISTA”.
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QUINTA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE. "EL MUNICIPIO DE TULUM", se obliga a poner
a disposicion del “‘EL CONTRATISTA”, el inmueble en que deba realizarse la obra contratada, a
mas tardar en dia programado para el inicio de los trabajos, tal como lo dispone el articulo 48 de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo.

Asi mismo, debera coadyuvar con el “EL MUNICIPIO DE TULUM”, en las acciones en materia de
impacto ambiental a fin de prevenir y evitar que se causen desequilibrios ecologicos o se rebasen
los limites y condiciones de contaminacion tanto del aire como nivel de supetficie, asi como
evaluar los estudios de riesgo ambiental, previo o durante la operacién de las actividades
consideradas riesgosas, obligandose a mantener actualizada.

SEXTA. - ANTICIPO. Para el inicio de los trabajos objeto del presente Contrato, “EL MUNICIPIO
DE TULUM?”, otorgara a “EL CONTRATISTA”, un anticipo por el 10% (diez por ciento) de la
asignacién aprobada al Contrato en el presente ejercicio presupuestal, que corresponde a la
cantidad $ 980,871.08 en moneda nacional (son; novecientos ochenta mil ochocientos setenta y
un pesos 08/100 MXN), mismo que incluye el Impuesto al Valor Agregado y “EL
CONTRATISTA”, se obliga a utilizar el anticipo en los trabajos contratados, desglosado de la
siguiente manera:

OBRA RECURSO TOTAL

$ 446,358.96

RAMO 28 PARTICIPACIONES

FEDERALES SEIS

CONSTRUCCION DE ACCESOS E ML

INFRAESTRUCTURA DE LA NUEVA 95/100 MXN)

(SON:

CUATROCIENTOS CUARENTA Y
TRESCIENTOS
CINCUENTA Y OCHO PESOS

UNIDAD DEPORTIVA DE TULUM, 1ERA

$ 534,512,412 (SON: QUINIENTOS

ETAPA
TREINTA Y CUATRO  MIL
RECURSOS PROPIOS QUINIENTOS  DOCE  PESOS
12/100 MXN)
$ 980,871.08 (SON:

GRAN TOTAL OCHOGIENTOS SETENTA

PESOS 08/100 MXN)

NOVECIENTOS OCHENTA MiL

Y UN

Ademas dei anticipo anterior “EL MUNICIPIO DE TULUM”, olorgara, de la asignacién aprebada
para el ejercicio del presente Contrato, un anticipo del 20% (veinte por ciento) para ta compra de
equipo y materiales de instalacion permanente necesarios para ia realizacion de los trabajos
objeto de este Contrato, el cual es por la cantidad $ 1, 961,742.16 en moneda nacional {son: un
millén novecientos sesenta y un mil setecientos cuarenta y dos pesos 16/100 MXN), mismo que
incluye el Impuesto al Valor Agregado, "EL CONTRATISTA”, se obliga a utilizarlo en los trabajos.

desglosado de la siguiente manera:

OBRA RECURSOQ TOTAL
$ 892,717.92 (SON;
RAMO 28 PARTICIPAGIONES | OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS
CONSTRUCCION DE ACCESOS E | FEDERALES MIL SETECIENTOS DIECISIETE

INFRAESTRUCTURA DE LA NUEVA

PESOS 92/100 MXN}

UNIDAD DEPORTIVA DE TULUM, 1ERA
ETAPA

RECURSOS PROPIOS

$ 1, 069,024.24 (SON: UN MILLON
SESENTA Y NUEVE MIL
VEINTICUATRO- PESOS  24/100
MXN)

GRAN TOTAL

$ 1, 961,742.16 {SON: UN MILLON
NOVECIENTOS SESENTA Y UN
MIL SETECIENTOS CUARENTA Y

ESTA HOJA FORMA PR

DOS PESOS 16/100 MXN)
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Lo anterior, en el entendido de que el material necesaric para iniciar y concluir la obra, no
obstante que es propiedad de "EL MUNICIPIO DE TULUM®, sera adquirido directamente por "EL
CONTRATISTA”, desde el momento en que reciba el pago del anticipo, y lo mantendra “EL
CONTRATISTA”, en calidad de depositario, a fin de que lo vaya utiizando conforme sea
necesario segun los avances de la obra, a efecto de poder concluir la obra conforme a lo
establecido en el "PROGRAMA DE OBRA’ que forma parte del presente Contrato.

E| total del anticipo debera ser amortizado totaimente en el ejercicio para el que fue otorgado,
mediante deduccién del 30% en las estimaciones que por trabajos ejecutados formule “EL

CONTRATISTA".

Los importes de los anticipos concedidos seran puestos a disposiciéon de “EL CONTRATISTA”,
con antelacién a la fecha pactada para el inicio de los trabajos. El atraso en la enftrega del
anticipo sera motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecucion pactado.

Si, “EL CONTRATISTA", no entrega la garantia dentro de los quince dias naturales siguientes a
la fecha de notificacién del fallo, tal como se sefiala en el articulo 47 fraccion | de la Ley de Obras
PUhlicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Quintana Roo, no procedera el
diferimiento y por lo tanto debera iniciar la obra en la fecha establecida originalmente.

Para la amortizacion del anticipo en caso de rescision de Contrato, el saldo por amortizar se
reintegrara a “EL. MUNICIPIO DE TULUM®, en un plazo no mayor de diez dias naturales
contados a partir de la fecha en gue sea comunicada la rescision a "EL CONTRATISTA”.

En caso de que “EL CONTRATISTA” no reintegre el saldo por amortizar en el plazo sefialado,
cubrira los cargos que resulten conforme a la tasa y el procedimiento de calculo conforme al
Ultimo parrafo del articulo 47 y primer parrafo del articulo 54 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Quintana Roo.

SEPTIMA. - FORMA DE PAGO. — Las partes convienen que el pago restante de la obra plblica
materia de este Contrato es decir el equivalente al 70% se realice a contra—entrega de
estimaciones, donde se deberd describir la relacion de los trabajos efectuados, amparados por
los recibos y facturas correspondientes y demas documentacion.

Las partes convienen que las estimaciones de los trabajos ejecutados por el “EL
GCONTRATISTA”, se podran formular periédicamente, por plazos no mayores de un mes, y el “EL
CONTRATISTA”, se obliga a presentarlas ai Honorable Ayuntamiento del Municipio de Tulum,
por conducto de la Direccidon General de Infraestructura Publica, para que esta una vez integrada
y validada la documentacion que la sustente, remita al Area de Supervision el lunes siguiente a la
fecha de corte que sera el Ultimo dia de cada mes, y seran pagadas dentro de un plazo no mayor
a treinta dias naturales contados a partir de la fecha en que hayan side autorizadas, las
diferencias técnicas o numéricas pendientes de pago se resolveran y en su caso, incorporaran en
la siguiente estimacién. Lo anterior para dar cumplimiento al articulo 43 fraccion Vill Ley de
Obras Publicas v Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Quintana Roo.

En virtud de lo dispuesto anteriormente, a cada estimacion se le debera descontar el proporcional
del anticipo pagado.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, este debera reintegrar
las cantidades pagadas en exceso, méas [os intereses correspondientes. En los casos de prérroga
At £

para el pago de-& s fiseales, los recargos se calcularan sobre las-cantidades pagadas en
ESTA HOJA FORMA PAKIE 1Y) ToRANTE DEL. CONTRATO DE QBRA PUELICA: HATIDGIPIOG Y CA s Ll L0028, 2028 ENTRE Ei
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exceso en cada caso, y se computaran por dias naturales desde la fecha del pago hasta la fecha
en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL MUNICIPIO DE TULUM”.

OCTAVA. - GARANTIAS. “EL CONTRATISTA”, a efecto de garantizar el cumplimiento de las
obligaciones y responsabilidades contractuales en que incurra y los dafios y perjuicios que pueda
ocasionar, derivadas del presente Contrato, se obliga a entregar pdlizas de fianza expedidas por
Institucion Afianzadora legalmente establecida, en la que se constituya garante de este, para dar
cumplimiento al articuto 45 fraccién | de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con
las Mismas del Estado de Quintana Roo, por el monto equivalente al 10% del monto total del
Contrato, a favor de la Tesoreria Municipal del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Tutum,
y en términos de lo que establece el articulo 46 fraccion Il de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Quintana Roo, con objeto de garantizar el
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del mismo, teniendo una
vigencia a partir de la fecha de expedicion hasta el total cumplimiento de las obligaciones del
presente Contrato.

En cumplimiento a los estipulado por el articulo 45, fraccion |, de la Ley de Obras Pdblicas vy
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo, para garantizar la correcta
inversién del anticipo, “el contratista’, dentre de los quince dias naturales siguientes a la fecha en
que reciba copia del fallo de la adjudicacion del contrato, debera presentar a “el municipio de
Tulum” una fianza por el importe total del anticipo otorgada por institucion mexicana debidamente
autorizada, a favor de la Tesoreria Municipal del Ayuntamiento de Tutum, como lo prevé el
articulo. 46 fraccion il de la ley de obras publicas y servicios relacionados con las mismas del
estado de Quintana Roo. dicha garantia se cancelard cuando “el contratista” haya amortizado el
importe total del mismo.

“EL. CONTRATISTA” deberd entregar Poliza Fianza equivalente al 10% del monto total ejercido
de la obra objeto del presente Contrato, en observancia al articulo 62 parrafo segundo Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo la cual
serd entregada a “EL. MUNICIPIO DE TULUM”, al momento de efectuarse la entrega-recepcion
definitiva de los trabajos que constituyen el objeto del presente Contrato, a fin de garantizar la
reparacion de posibles VICIOS OCULTOS de la misma, asf como dafios y perjuicios o cualquier
otra responsabilidad en que hubiere incurrido “EL CONTRATISTA”, que con motive de la
ejecucion de los trabajos llegaren a causarse a “EL MUNICIPIO DE TULUM”, o a terceros la
cual tendra una vigencia de DOCE MESES, contados a partir de la fecha del acta-entrega de los
trabajos.

Cuando apareciesen defectos o vicios dentro def plazo cubierto por la garantia, “EL MUNICIPIO
DE TULUM”, lo notificara por escritoc a “EL CONTRATISTA” para que este haga las
correcciones o reposiciones correspondientes, dentro de un plazo maximo de ftreinta dias
naturales, transcurrido este término, sin que se hubieren realizado, “EL MUNICIPIO DE
TULUM”, proceder4 a hacer efectiva la garantia; si la reparacion requiere de un plazo mayor, las
partes podran convenirlo, debiendo continuar vigente la garantia.

El incumplimiento por parte del “EL CONTRATISTA”, de entregar en tiempo y forma la Fianza
de vicios ocultos sefialada en el parrafo que antecede sera causa de aviso al Departamento de
Padrén de Contratistas, para levantar el acta respectiva. “EL. CONTRATISTA”, debera otorgar
dicha garantfa en favor de la Tesoreria Municipal del Honorable Ayuntamiento del Municipio de
Tulum y permaneceran vigentes durante la sustanciacion de los recursos legales que se
interpongan, hasta gue se dicte resolucion ejecutoriada.

L2 IV Z
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No obstante, lo anterior, en caso de incumplimiento de parte de “EL CONTRATISTA”, Procedera
a la rescisién del presente Contrato, cancelande, en cansecuencia, el derecho de adjudicacion de
la obra a “EL CONTRATISTA” sin responsabilidad alguna para “EL MUNICIPIO DE TULUM”,
esto de conformidad con el artfculo 57 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las mismas del Estado de Quintana Roo.

En el supuesto durante la ejecucion de los trabajos “LAS PARTES”, se vean en la necesidad de
celebrar convenios modificatorios o adicionales, al amparo del articulo 65 la Ley de Obras
Plblicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Quintana Roo, “EL
CONTRATISTA”, debera modificar las garantias otorgadas para el cumplimiento del Contrato en
los mismos términos del Convenio celebrado.

Si “EL CONTRATISTA™, no entrega la garantia en los términos y condiciones establecidas en la
presente clausula, y, en consecuencia, la entrega-recepcion de los trabajos objeto de este
Contrato no se pueda llevar a cabo por ese motivo, “EL MUNICIPIO DE TULUM” considerara ios
trabajos terminados por “EL CONTRATISTA” como no entregados y se penalizarg a éste por
concepto de “PROLONGACION DE ENTREGA DE LA OBRA”. “EL. CONTRATISTA” se obliga a
gue cuando las garantias requeridas en este Contrato se constituyan mediante fianza, la poliza
de garantia debera prever como minimo las siguientes declaraciones:

A) Que la fianza se otorgara atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en este Contrato.

B) Que, para cancelar la fianza, es requisito indispensable la manifestacion expresa y por escrito
de “EL MUNICIPIO DE TULUM”.

C) Que la institucion afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos previstos
en los articulos 178, 279, 280, 282 y demas relativos de la Ley de Instituciones de Seguros y
Fianzas en vigor, aun para el caso de que procediera el cobro de intereses, con motivo del pago
extemporaneo del importe de la poliza de la fianza requerida.

D) Que la institucion afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de
ejecucion previstos en la ley de instituciones de seguros y fianzas para la efectividad de las
fianzas, aun para el caso de que procediera el cobro de intereses, con motivo del pago
extemporaneo del importe de la péliza de la fianza requerida.

E) Que la fianza permanecera vigente durante la sustanciacidn de todos los recursos legales o
juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolucion definitiva por autoridad competente.

F) No se considerara novacion la celebracién de un convenio de terminacion anticipada o recisién
del Contrato.

NOVENA. - AJUSTES DE COSTOS. “LAS PARTES”, Acuerdan la revision y ajuste de los
costos que integran los precios unitarios pactados en este Contrato, cuando ocurran
circunstancias de orden econdémico no previstas en el mismo, pero que de hecho y sin dolo,
negligencia o ineptitud de cualquiera de “LAS PARTES”, impligue un aumento o reduccién en un
5% o mas de los costos de los trabajos aun ejecutados, conforme al programa de ejecucion de
los trabajos pactados, dichos ajustes de costos podran ser revisados por “EL MUNICIPIO DE
TULUM”, quien emitird la determinacién sobre el aumento o reduccion correspondiente.
Sujetandose al procedimiento previsto en los articulos 51, 52 y 53 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Quintana Roo.

ESTA O T O e P e = RANTE DEL CONTRAT( DE OBRA PURLICA; HA /DT Trot trrzn
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No se otorgara anticipo para los importes resultantes de los ajustes de costos de este Contraio o
convenios que se generen durante el sjercicio presupuestal de que se frata.

- hMﬂ“
DECIMA. - OTRAS OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA”. “EL. CONTRATISTA”, acepta % i
que de las estimaciones que se cubran se hagan las deducciones de 0.5 % para la inspeccion, Y
verificacion y vigilancia y del 4.0 % para el impuesto sobre nomina. TN

“El. CONTRATISTA”, tendra la obligacion de notificar al 4rea responsable de la ejecucion de los
trabajos, de cualquier brote epidémico en la zona de los trabajos objeto del presente Contrato y
de coadyuvar de inmediato a combatirlo con los medios de que disponga. también esta obligado
“EL CONTRATISTA” a comunicar al 4rea responsable de la ejecucion de los trabajos cuando se
afecten las condiciones ambientales y los procesos ecolégicos de la zona en que se realicen los
trabajos.

Ademas, todos los materiales utilizados para la obra serédn suministrados por “EL
CONTRATISTA”, en virtud de que ya esta considerado su costo y utilidad en la contraprestacion
pactada; ademas de gue han sido pagados por adelantado con motivo del anticipo pagado por el
“EL MUNICIPIO DE TULUM". En tal virtud, “EL MUNICIPIO DE TULUM", no adquirira ningtin
tipo de obligacién para con los proveedores de “EL. CONTRATISTA”. ,

-

“LAS PARTES”, acuerdan que “EL MUNICIPIO DE TULUM’, no adquirird ningun tipo de \
compromiso o responsabilidad, ya sea civil, mercantil, penal, laboral o administrativa, ya sea con :
sindicatos, uniones de trabajo, transportistas, empleados, subcontratistas, proveedores, agentes,
representantes o directivos que trabajen o se relacionen directa o indirectamente con “EL
CONTRATISTA”, siendo ello Gnica y exclusiva responsabilidad de “EL CONTRATISTA”,

estando obligado a sacar en paz y a salvo a “EL MUNICIPIO DE TULUM", de cualquier dafio,

obligacién, gasto o cualquier otra responsabilidad que resulte.

“LLAS PARTES”, acuerdan que “EL MUNICIPIO DE TULUM’, no adquirird responsabiiidad

alguna respecto de los precios, costos y condiciones de pago con los que trabaje el personal N
directo o indirecto de “EL CONTRATISTA”, por lo gque sus compromisos obligan exclusivamente S
a “EL CONTRATISTA” y NO a “El. MUNICIPIO DE TULUM".

“EL. CONTRATISTA”, se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen en los trabajos
objeto de la obra de este Contrato cumplan con las normas de calidad establecidas por “EL
MUNICIPIO DE TULUW’, y a que la realizacién de todas y cada una de las partes de dicha obra
se efectlien a satisfaccion de “EL MUNICIPIO DE TULUM”.

DECIMA PRIMERA. - SUBCONTRATACION. “EL CONTRATISTA”, se obliga a no
subcontratar, no ceder a terceras personas sus derechos y obligaciones derivadas de este
Contrato y sus anexos en forma parcial o total, con excepcién de los derechos de cobro sobre
estimaciones de trabajos ejecutades, en cuyo caso debera contar con la aprobacion expresa y
por escrito de “EL MUNICIPIO DE TULUM", en los términos de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Quintana Roo.

DECIMA SEGUNDA. - RESPONSABILIDADES DE "EI CONTRATISTA". Son responsabilidades
a cargo de "El CONTRATISTA" las siguientes:

1. Solventar econdmicamente riesgos, conservacion, limpieza, cuidado y mantenimiento de los
trabajos hasta el momento de su Entrega-Recepcién fisica a "EL MUNICIPIO DE TULUM?.

ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATC DE OBRA PLELICA A D DG s s e 2 RF026/2028 ENTIRE EL
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2. Coadyuvar en la extincién de incendios comprendidos en las zonas en que se gjecuten los
trabajos materia del presente Contrato, con el personal y elementos de que disponga para ese
fin, avisando a “EL MUNICIPIO DE TULUM”.

3. Notificar a “EL MUNICIPIO DE TULUN", la aparicion de cualquier brote epidémico en la zona
de los trabajos objeto de este Contrato y de coadyuvar de inmediato a combatirlo con los medios
de gue disponga.

4. Enterar a “EL MUNICIPIO DE TULUM” cuando se afecten las condicicnes ambientales y los
procesos ecoldgicos de la zona en que realicen los trabajos.

5. Asegurar que los materiales y equipo que utilice en los trabajos materia del presente Contrato,
cumplan con la calidad y especificaciones estipuladas en el presupuesto base autorizado,
proceso de adjudicacion. términos de referencia, asi como en el catdlogo de conceptos segun
corresponda.

Cuando "EL CONTRATISTA" utilice materiales de mala calidad o inferior a la estipulada en el
presente Contrato, sera responsable de los dafios y perjuicios a “EL MUNICIPIO DE TULUM",
y/o a terceros. ademas de que “EL MUNICIPIO DE TULUM”, no estara obligado a pagar los
materiales de mala calidad, debiendo "EL CONTRATISTA™, reponer y colocar a su costa, en el
término que sefiale “EL MUNICIPIO DE TULUM”.

6. Responder por su cuenta y riesgo de los defectos, vicios ocultos y danos y perjuicios que por
inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “EL. MUNICIPIO DE TULUM” o a
terceros, para lo cual, se estarda a lo dispuesto por la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas del Estado de Quintana Roo. Cuando por responsabilidad de "EL
CONTRATISTA" existan vicios ocultos y dafios y perjuicios mayores al monto de la garantia
otorgada por este concepto, "EL CONTRATISTA™ se obliga a reparar los vicios ocultos y dafios y
perjuicios en su fotalidad, es decir, se obliga a cubrir el excedente no cubierto por la garantia

mencionada.

7. Cumplir con las disposiciones legales, reglamentarias, y demas ordenamientes juridicos,
considerando las Normas Oficiales Mexicanas que emitan las autoridades competentes, en
materia de construccion, estandares de seguridad y uso de la via publica.

8. “EL CONTRATISTA", se obliga expresamente a cumplir con todas y cada una de las
obligaciones adguiridas a través del clausulado gue integra el presente Contrato.

DECIMA TERCERA. — PENAS CONVENCIONALES Y PENALIZACIONES ECONOMICAS. “EL
MUNICIPIO DE TULUM?, tendra facultad de verificar si los trabajos objeto de este Contrato se
estdn ejecutando por "EL CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de ejecucion de los
trabajos, para tal efecto “EL MUNICIPIO DE TULUM”, comparara periddicamente el avance de
los trabajos, si como consecuencia de dicha comparacion el avance es menor a lo que debiera
realizarse, “EL MUNICIPIO DE TULUM?”, procedera a imponer, una pena convencional por ef por
cada dia de atraso, en funcién de los trabajos no ejecutados conforme al programa convenido,
con fundamento en el articulo 43 fraccién IX Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas del Estado de Quintana Roo; salvo que esta demora obedezca a causas justificadas
a juicio de “EL MUNICIPIO DE TULUM”. Esta pena convencional se establece, por el simple
retraso del cumplimiento de las obligaciones de "EL CONTRATISTA” y su monto se descontara
administrativamente de las estimaciones que se formulen para el pago de los trabajos
ejecutades—Ast-mismo “EL CONTRATISTA”, conviene—qgue sl suspende las obras sin
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justificacion, a juicio de “EL MUNICIPIO DE TULUM®, este estara en pleno derecho de optar
entre exigir el cumplimiento del Contrato o rescindirlo. Para la aplicacion de las penas
convencionales se estara a lo dispuesto en la Ley de la materia.

8i, como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior el importe de la -

obra realmente ejecutada es menor que el de la que debié llevarse a cabo, “EL MUNICIPIO DE
TULUM?” retendra el 2% (dos por ciento) de la diferencia de dicho importe, multiplicado por el
ntmero de meses transcurrido desde la fecha programada para la iniciacidn de la obra hasta la
fecha de revisién. por lo tanto, mensualmente se hara la detencién o devolucion que corresponda
a fin de que la retencién total sea la indicada.

Si, de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparacion correspondiente al
tltimo mes del programa procede hacer alguna retencion, esta sera del 2% (dos por ciento) de la
diferencia que resulte del monto de la obra realmente ejecutada con 1o que debi6 llevarse a cabo,
multiplicado por el numero de meses del programa y su importe se aplicara a titulo convencional
a favor de “EL MUNICIPIO DE TULUWM?”, por el simple retardo en el cumplimiento de las
obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA”.

DECIMA CUARTA. SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL
CONTRATO. “EL MUNICIPIO DE TULUM’, esta facultado para suspender temporaimente, por
un lapso que no padré exceder de sesenta (60) dfas naturales, todo o en parte |a obra contratada
por causas justificadas, o en su caso, por falta de disponibilidad presupuestal de recursos
utilizables para los fines de la obra contratada o dilacién en su entrega, comunicandolo por
escrito a "EL CONTRATISTA", sin que ello implique su terminacién definitiva. “EL MUNICIPIO
DE TULUM®, designara a los servidores plblicos que podrén ordenar y ejecutar la suspension y
determinar, en su caso, la temporalidad de ésta, dando aviso por escrito a "EL CONTRATISTA".

El presente Contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas gue motivaron la suspension.

Por otro lado, “EL MUNICIPIO DE TULUM®, podra dar por terminado anticipadamente el
Contrato cuando concurran razones de interés general; exista causa justificada gue impida ia

continuacion de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se

ocasionaria dafio o perjuicio grave al Municipio o bien, no sea posible determinar la temporalidad (SiS

de la suspension de los trabajos de la obra contratada.

Tanto en la suspensibn como en la terminacion anticipada debera levantarse acta
circunstanciada que cumpla requisitos establecidos en el articulo 58 de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las mismas deil Estado de Quintana Roo.

DECIMA QUINTA. - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. “EL MUNICIPIO DE
TULUM”, podra en cualquier momento iniciar el procedimiento administrativo de rescisién del
presente Contrato, sin responsabilidad para el mismo, asi como la aplicacién a "EL
CONTRATISTA" de las penas convencionales pactadas, y proceder a hacer efectivas las
garantlas otorgadas para el cumplimiento del mismo, por Incumplimiento de las obligaciones a
cargo de "EL CONTRATISTA", derivadas del Contrato o por disposicion de la Ley y sin
necesidad de intervencién de autoridad judicial, en términos del articulo 57 lLey de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Quintana Roo; y 126 del
Reglamento de la Ley en mencién, asi mismo el procedimiento de rescision del Contrato
Imputable a "E! CONTRATISTA™

T | INTEGRANTE DEL CONTRATO DE OBRA PURLICH T O DT Cre U L /6 RE/02072028 ENTRE EL
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Las causas de rescision seran las siguientes:

1 Si "EL CONTRATISTA" no inicia los trabajos objeto de este Contrato en la fecha que ha
guedado estipulada en la Clausula;

2. S| "EL CONTRATISTA" suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o
responder a alguna parte de ellos, que hubiere sido rechazada como defectuosa por “EL

MUNICIPIO DE TULUM";

3. Si "EL CONTRATISTA"” no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el
contrato o sin motivo justificado no acata las érdenes dadas por escrito por “EL MUNICIPIO DE

TULUM?”, y por el supervisor;

4. Si "EL CONTRATISTA" no da cumplimiento al programa de ejecucién general de los trabajos,
por falta de materiales, trabajadores o equipo de construccion a cargo del mismo, y que a juicio
de “EL MUNICIPIO DE TULUM” el atraso pueda dificultar la terminacion satisfactoria de los

trabajos en el plazo estipulado,

5. Si subcontrata partes de los trabajos objeto del Contrato, sin contar con la autorizacion por
escrito de “EL MUNICIPIO DE TULUM";

8. Si "EL CONTRATISTA" cede los derechos de cobro derivados del Contrato, sin contar con la
autorizacion por escrito de “EL MUNICIPIG DE TULUM",

7 Si "EL CONTRATISTA" no otorga las facilidades y datos necesarios a “EL MUNICIPIO DE
TULUM" a otras dependencias que tengan la facultad de intervenir, para la inspeccion, vigilancia
y supervision de los materiales y trabajos;

8. Si incurrid en irregularidades en la obtencién del listado de contratistas y laboratorios de
prueba y control de calidad;

9. Si se presenta algin hecho que contravengan a las disposiciones, lineamientos, bases,
procedimientos y requisitos gue establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
jas mismas del Estado de Quintana Roo; y de su Reglamento y demés disposiciones

administrativas sobre la materia,

10. Por incumplimiento a cualquiera de sus obligaciones y clausulas pactadas en el presente
Contrato; y

11. Por no notificar a “EL MUNICIPIO DE TULUM?, el cambio de domicilio respecto al que haya
sefialado en él presente Contrato.

En caso de rescisién del contrato por causas imputables a “EL CONTRATISTA", “EL
MUNICIPIO DE TULUM” procedera a hacer efectivas las garantias y se abstendra de cubrir los
importes resultantes de los trabajos ejecutados aun no liquidados hasta que se defina el finiguito
correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de los treinta. dias naturales siguientes a la
fecha de notificacion de la rescision, en dicho finiquito debera preverse el sobre-costo de los
trabajos aln no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, asi
como a lo relative a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido
entregados a “EL CONTRATISTA”. Se comunicard por escrito a “EL CONTRATISTA" los
. o-dieren origen a la rescision del Contrato,—par e dantro del término que para tal
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efecto le sefiale “EL MUNICIPIO DE TULUM”, que no sera menor de diez dias habiles, exponga
lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes.

Transcurrido el término a que se refiere el parrafo anterior, se resolverd considerando los
argumentos y pruebas gue se hubieren hecho valer. La resolucion sera debidamente fundada y
motivada, y se comunicara por escrito a “EL CONTRATISTA”.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, “EL o
CONTRATISTA” podra suspender la obra. en este supuesto, si opta por la terminacion mf}_\
anticipada del Contrato, debera presentar su solicitud a “EL MUNICIPIO DE TULUM” quien
resolvera dentro de los quince dias naturales siguientes a la recepcion de esta; en caso de

negativa, sera necesario que “EL CONTRATISTA” de continuar con su propuesta de suspender

los trabajos, debera obtener de |la autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

Cuando cualquiera de las partes, por caso fortuito o fuerza mayor, dejare de cumplir con sus
respectivas obligaciones, quedard liberado de la responsabilidad consecuente a dicho
incumplimiento, relativa a la indemnizacién de los dafios y perjuicios causados a la otra parte,
siempre que en tal evento se cumplan las siguientes condiciones:

1. Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor no haya dado causas 0 contribuido a que
se produjera.

2. Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor lo netifique de inmediato a la otra parte y
adopte las medidas urgentes tendientes a evitar la extension de sus efectos o dafios a las
personas o bienes de la otra parte.

3. Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor acredite a satisfaccién de la ofra parte
mediante las constancias idéneas, la existencia, duracién y efectos de dicho caso fortuito o

fuerza mayor.

La parte que no sufra el caso fortuito o fuerza mayor se abstendra de exigir indemnizaciéon alguna /\\
o de aplicar sanciones por el incumplimiente en que incurra la parte que lo sufra. ‘

en el evento de gue un caso fortuito o fuerza mayor haga imposible la realizacion de la obra, las
partes estan de acuerdo en que “EL MUNICIPIO DE TULUM” levantara acta circunstanciada
donde haga constar el estado que guardan los trabajos en dicho momento.

no se considerara como casos fortuitos o de fuerza mayor, los retrasos en la ejecucion de la obra
gue puedan originar las condiciones climatoiégicas normales de la zona.

las causas que pueden dar lugar a determinar la rescision de este contrato por parte de “EL
MUNICIPIO DE TULUM?”, son las que a continuacién se sefialan:

1. s/ “EL CONTRATISTA no inicia la obra objeto de este contrato en la fecha que por escrito le
sefiale “EL MUNICIPIO DE TULUM”, y que ha quedado indicada en el presente contrato.

2. si “E“I; CONTRATISTA no otorga las garantias indicadas en el presente contrato, dentro de
los plazos también ya establecidoes,

3. si “EL CONTRATISTA” suspende injustificadamente la obra o se niega a reponer alguna
-——sarte-de-ella que hubiere sido rechazada como defestucsa por “EL MUNICIPIO DE TULUM”. —
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4. sin causa justificada “el contratista” no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado, o
bien, no toma en cuenta las indicaciones dadas por escrito por “EL MUNICIPIO DE TULUM”.

5. si no cumplié con el programa de trabajo y, a juicio de “EL MUNICIPIO DE TULUM?”, el atraso
puede dificuitar la terminacion satisfactoria de la obra en el plazo estipulado.

6. si no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores y demas prestaciones de caracter
laboral y si con ello, a juicio de “EL. MUNICIPIO DE TULUM” puede crear dificultades durante
o después de la gjecucion de la obra en perjuicio del propio ayuntamiento.

7. si “EL. CONTRATISTA se declara en quiebra o suspension de pagos, o si realiza alguna
cesién de bienes de forma tal gue afecte la ejecucién y cumplimiento de las obligaciones
contenidas en este contrato.

8. si subcontrata parte de la obra objeto de este contrato o los derechos reservados del mismo,
sin autorizacion de “EL MUNICIPIO DE TULUM”

9. si “EL CONTRATISTA no otorga a “EL. MUNICIPIO DE TULUM” y a las dependencias de
este que tengan la facultad para intervenir en los temas relacionados con la ejecucion de la
obra contratada, las facilidades y datos necesarios para la inspeccién, vigilancia y supervision
de los materiales, trabajos y obra

DECIMA SEXTA. - SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA. “EL MUNICIPIO
DE TULUM?, tendra la facultad comparar periédicamente et avance del objeto de este Contrato,
si, como consecuencia de la comparacion a que se refiere el importe de la obra realmente
ejecutada es menor que el de la que debio llevarse a cabo, “EL MUNICIPIO DE TULUM?”
retendra el 2% (dos por ciento) de la diferencia de dicho importe, multiplicado por el nimerc de
meses transcurrido desde la fecha programada para la iniciacién de |a obra hasta la fecha de
revision. por lo tanto, mensualmente se hara la detencion o devolucién que corresponda a fin de
gue la retencion total sea la indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparacion correspondiente al
ultimo mes del programa procede hacer alguna retencion, esta sera del 2% (dos por ciento) de la

diferencia que resulte del monto de la obra realmente ejecutada con lo que debio llevarse a cabo, g

multiplicado por el niimero de meses del programa y su importe se aplicara a titulo convencional
a favor de “EL MUNICIPIO DE TULUWM”, por el simple retardo en el cumplimiento de las
obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA”.

si “EL CONTRATISTA” no concluye la obra en la fecha sefialada en el programa, debera cubrir
como pena convencional a favor de "EL MUNICIPIO DE TULUM” y mensualmente hasta la fecha
en que la obra quede total y definitvamente concluida a satisfaccion de “EL MUNIGIPIO DE
TULUM?”, siendo una cantidad equivalente al 5 % (cinco por ciento) de! importe de los trabajos

gue no se hayan gjecutado en |a fecha sefialada en el programa.

Independientemente del pago de las penas convencionales sefialadas en los parrafos anteriores,
“EL. MUNICIPIO DE TULUM” podra optar por la rescision del contrato o exigir su cumplimiento.

Para determinar las retenciones y, en su caso la aplicacién de las sentencias estipuladas, no se
tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito ¢ fuerza mayor o cualquier otra no
imputable a “EL. CONTRATISTA" ya que en tal evento “EL MUNICIPIO DE TULUM" hara al

——-pragrametas modificaciones que a su juicio procedan—— -
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En caso de que “EL MUNICIPIO DE TULUM” con base en lo establecido en la clausula anterior,
opte por la rescisién del contrato, le sera aplicada a “EL CONTRATISTA” una pena por
cancelacion, cantidad equivalente o igual a aquellas que hasta el momento que sea declarada la
rescision se hayan retenido a “EL CONTRATISTA”. Lo anterior, con total independencia de que
sean ejecutadas las garantias que hayan sido otorgadas a favor de “EL. MUNICIPIO DE

TULUM”.

DECIMA SEPTIMA. - RECEPCION DE LOS TRABAJOS. "EL CONTRATISTA" comunicara a
“EL MUNICIPIO DE TULUM?” la terminacion de los trabajos que le fueron encomendados, dentro
de un plazo de cinco (5) dias naturales posteriores a la conclusidn de los mismos y “EL
MUNICIPIO DE TULUM”, verificara que estén debidamente realizados conforme a las
condiciones establecidas en el presente Contrato dentro de un término de quince (15) dias
naturales.

Asimismo "EL CONTRATISTA", previo a la firma del acta entrega-recepcién de los trabajos
ejecutados objeto de este Contrato, debera presentar Ia actualizacién de los pianos
correspondientes a la construccion final, en términos de la Ley de la materia.

"EL CONTRATISTA" podra efectuar entregas parciales, cuando a su juicio existieran trabajos
terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse, de conformidad con “EL
MUNICIPIO DE TULUM?”. No obstante, la recepcién formal de los trabajos a “EL MUNICIPIO DE
TULUM". este se reservara el derecho de reclamar el trabajo faltante o mal ejecutado, vicios

ocultos y cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido.

DECIMA OCTAVA. - DEL FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO. Una vez recibidos
fisicamente los trabajos, "Ef AYUNTAMIENTO" y "EL CONTRATISTA" dentro del término de
sesenta (60) dias naturales, procederan a elaborar el finiquito de los trabajos. en el que se haran
constar los créditos a favor y en contra, describiendo el concepto general que les dio origen y el
saldo resultante, tal y como se estipula en el articulo 80 segundo pérrafo de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Quintana Roo.

DECIMA NOVENA. - REPRESENTANTE DE "EL CONTRATISTA". En términos de los articulos
1 fracciéon XXl y 89 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
|las mismas del Estado de Quintana Roo, "EL CONTRATISTA", designa en esie acto el Ing.

S NN cono Superintendente de la obra, ya que sera su
representante ante “EL MUNICIPIO DE TULUM?”, para cumplir con los términos y condiciones
pactados en el presente Contrato; el cual debera conocer con amplitud los proyectos, normas de
calidad vy especificaciones de construccién, catdlogo de conceptos o actividades de obra,
programas de ejecucion y de suministros, incluyende los planos con sus modificaciones,
especificaciones generales y particulares de construccion y normas de calidad, bitacora y demas
documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucién de los trabajos. Asimismo,
esta facultado por "EL CONTRATISTA" para o ir y recibir toda clase de notificaciones
relacionadas con los trabajos del presente Contrato. "EL CONTRATISTA" podra cambiar a su
Superintendente de Construccion, previa notificacion y autorizacion de “EL MUNICIPIO DE

TULUM”.

El representante de “EL CONTRATISTA” previamente a su intervencion en los trabajos, debera
ser aceptado por “EL MUNICIPIO DE TULUM” el que calificara sl relne los requisitos
sefialados. en cualquier momento y por razones que a sy juicio justifique “EL MUNICIPIO DE
__TULUM" podra solicitar el cambio de representante de “EL CONTRATISTA” y este se obliga a

sigRara otra persona que retina los requisitos-sefalades——
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VIGESIMA. ~ RELACIONES LABORALES. "EL CONTRATISTA", desde el inicio hasta la
conclusion de los trabajos, sera el tnico responsable de las obligaciones contractuales derivadas

de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia del trabajo y seguridad social

que adquiera con su personal, consecuentemente se obliga a responder de todas las
reclamaciones laborales que sus trabajadores presentaren en su confra o en contra de “EL .
MUNICIPIO DE TULUM?”, respecto a la Obra Publica objeto de este Contrato. N

VIGESIMA PRIMERA. - PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS Y CONFIDENCIALIDAD. "LAS %
PARTES" acuerdan que la informacién documentada o contenida en el presente instrumento se )
sujetara a lo establecido en la Ley General de Proteccién de Datos Personales en Posesion de »-x\_\\
Sujetos Obligados y en la Ley Federal de Proteccién de Datos Personales en Posesidn de los
Particulares, y a la demas normatividad aplicable, no obstante "EL CONTRATISTA" debera

respetar las siguientes restricciones:

1. Divulgar por medio de publicaciones, conferencias, informes o cualguier ofra forma, el
contenide del proyecto ejecutivo, los términos del presente Contrato o sus anexos, los datos y
resultados obtenidos de los trabajos objeto de este Contrato, sin la autorizacidon expresa y por
escrito de “EL MUNICIPIO DE TULUM?”, reconociendo que dichos resultadoes son propiedad de

esta dltima; y

2. Dar a conocer cualquier obra, trabajo, programa de ejecucion de los trabajos, estudio, informe,
documento, efc., realizado por "EL CONTRATISTA", independientemente de su avance,
derivado del presente Contrato, ya que es propiedad exclusiva de “EL MUNICIPIO DE TULUM”,
por lo que cualquier asunto relacionado con éstos se debera dar a conocer y autorizar por *EL
MUNICIPIO DE TULUM”.

VIGESIVIA SEGUNDA. — AVISO DE PRIVACIDAD. de acuerdo en lo previsto en los numerales
16, 17, 18, 19, 23 y demas aplicables de la Ley de Proteccion de Datos Personales en Posesion
de Sujetos Obligados para el Estado de Quintana Roo, “EL MUNICIPIO DE TULUM” es el
responsable del tratamiento de los datos personales que “EL CONTRATISTA” proporcione.

“EL MUNICIPIO DE TULUM?” le informa a “EL CONTRATISTA" que no realizara transferencias
de datos personales que requieran su consentimiento, salvo aguellas gue sean necesarias para
atender requerimientos de informacién de una autoridad competente, debidamente fundada y

motivada.

“EL MUNICIPIO DE TULUM” tiene el compromiso de resguardar los datos personales de “EL
CONTRATISTA” bajo estrictas medidas de seguridad fisicas, técnicas y administrativas, con el
objeto de proteger dichos datos personales contra cualquier dafio, perdida o alteracidn,
destruccion, uso, acceso o fratamiento no autorizados, y buscando, ante todo garantizar la
confidencialidad de los datos y asegurarnos de minimizar cualquier riesgo o vulneracion que

pudiera presentarse.

Ef presente aviso de privacidad podra ser modificado en el futuro por “EL MUNICIPIO DE
TULUM” en todo caso, cualquier modificacién al mismo se hard del conocimiento de “EL
CONTRATISTA” mediante notificacion escrita.

VIGESIMA TERCERA. — JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES. "LAS PARTES"
 convienen expresamente que, para la interpretacion y cumplimiento de este Contrato, se
swietaran a lo establecido en la Ley de Obras-Publicas v Servicios Relacionados con las mismas ..
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del Estado de Quintana Roo y el Reglamento de la Ley de Obra Obras Pulblicas y Servicios
Relacionados con las mismas del Estado de Quintana Roo y demas disposiciones relativas, asi
como por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estade de Quintana Roo.

LEIDO el presente Convenio y enteradas “LAS PARTES" del valor, fuerza y alcance legal de su
contenido, lo ratifican y firman en siete tantos, para su constancia y validez, en fa Ciudad vy
Municipio de Tulum, Quintana Roo, a los 22 dias del mes de diciembre del afio dos mil

veinticinco,

POR “EL M&JNICIPIO DE TULUM” “ASISTEN"

e v e y:
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LiC. CHRISTIANALE?ERTOMO\UELLTVP«ER‘EZMM LIC. VICENTE FRANCISCO ALDAPE

DIRECTOR GENERAL

DE-INFRAESTRUCTURA MONCADA

PUBLICA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL  TESORERO DEL HONORABLE
MUNICIPIO DE TULUM AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TULUM
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°.ING. JOSE SALVADOR NUNEZ CASTILLO P. ING. SANTOS MIPOLITO TUZ CHi
. DIRECTOR DE CONCURSOS Y DIREGTOR -DE SEGUIMIENTO DE OBRA

CONTRATACIONES DE LA DIRECCION GENERAL PUBLE'OP\\/DE LA DIREQCION GENERAL DE

DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA

INFRAESTRUCTURA PUBLICA

POR "EL CONTRATISTA"

PRESIDENTE DE CONSEJO ADMINISTRATIVO
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