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CONTRATO: HAT/DG]P/DCyC/COPLP/FAISMUNIOD']/2026
OBRA: MT-DGPM-2309002.-REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO
EN EL. CENTRO DE TULUM

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE

CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE L
TULUNM, QUINTANA ROO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL LIC. CHRISTIAN AN
ALBERTO MOGUEL PEREZ EN SU GCARACTER DE DIRECTOR GENERAL DE \Q
INFRAESTRUCTURA PUBLICA ASISTIDO POR EL LIC. VICENTE FRANCISCO ALDAPE ! ‘
MONCADA, EN SU CARACTER DE TESORERO MUNICIPAL, EL P. ING. JOSE SALVADOR

NUNEZ CASTILLO, DIRECTOR DE CONCURSOS Y CONTRATACIONES Y EL ING. MARIO

JESUS CASTRO LINARES, DIRECTOR DE SEGUIMIENTO DE OBRA PUBLICA, TODOS
FUNCIONARIOS PUBLICOS DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO TULUM, ;
QUINTANA ROO, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA “EL MUNICIPIO DE !

TULUM”; POR LA OTRA PARTE SOCIEDAD DENOMINADA “JENGA AZUL S.A. DE i
C.V.”, REPRESENTADA POR EL A QUIEN EN LO '
SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO “EL CONTRATISTA”, REP ENTADA POR SU ‘

PROPIO DERECHO; Y CUANDO ACTUEN DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA
“LAS PARTES”, MISMOS QUE SE SOMETEN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

DECLARACIONES

I.- DECLARA" EL MUNICIPIO DE TULUM ": 1

L1. Que, “EL MUNICIPIO DE TULUM”; es una entidad de derecho publico, base de |a division
territorial y de la organizacion politica y administrativa del Estado, auténomo para su gobierno
interior, susceptible de derechos y obligaciones investido de personalidad juridica y patrimonio
propio de conformidad con lo dispuesto por fos articulos 115 fracciones | y Il de la Constitucion
Politica de los Estados Unidos Mexicanos: 128, 127 y 128 fraccion X, 133 y 134 fraccion Il de la
Constitucién Politica del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; 2 y 3 de la Ley de los ;
Municipios del Estado de Quintana Roo; y asi como los articulos 3, 4 y 26 del Reglamento de la :
Administracion Publica del Municipio de Tulum, Quintana Roo.

1.2. Que, cuenta con las facultades legales necesarias para la suscripcion del presente Contrato
de conformidad con o establecido por los articulos 2 y 3 de la Ley de los Municipios del Estado
de Quintana Roo.

1.3 Que, la Direccién General de Infraestructura Publica es una Dependencia de la Administracion
Pcblica Municipal Centralizada, en términos de lo dispuesto por los articulos 14 y 26 del
Reglamento de la Administracién Pubiica del Municipio de Tulum, Quintana Roo.

1.4. Que, el Licenciado Christian Alberto Moguel Pérez, acredita su personalidad juridica en el
presente acto JUI‘IdICO mediante nombramiento de fecha primero de agosto de dos mil i
veinticinco, expedido por el Presidente Municipal del Honorable Ayuntamiento del Municipio

Tulum, Quintana Roo, Licenciado Diego Castarion Trejo, encontrandose facultado para suscribir !

el presente Contrato en términos de lo dispuesto por el Acuerdo Delegatorio otorgado por el i
Presidente Municipal del Honorable Ayuntamiento del Municipio Tulum, con fecha dos de octubre

de dos mil veinticuatro, publicado en el periddico oficial del estado de Quintana Roo, el dia 11 de

octubre del afo 2024, mediante el cual se delega al Titular de la Direccion General de
Infraestructura PUblica, la facultad para la suscripcion de todo tipo de acuerdos, convenios, :
contratos y demés actos juridicos administrativos que le corresponda de conformidad con la i
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legislacién secundaria y normatividad reglamentaria aplicable en el ambito de sus atribuciones,
con las responsabilidades que de tales ordenamientos emanen; asi como por los articulos 26
fraccién VIt y 44 fracciones |, [, 11, IV, V, VI, X, X X1, X, XIH, XV, Xvi, XVII, XIX y XXV del
Reglamento de la Administracion Piblica del Municipio de Tulum, Quintana Roo.

I.5. Que, el Licenciado Vicente Francisco Aldape Moncada, acredita su personalidad como
Tesorero Municipal, mediante nombramiento emitido por el Licenciado Diego Castaiién Trejo,
mismio que surtié efectos a partir del veintitrés de enero del dos mil veinticinco, aprobado por el
Honorable Cabildo en la Octava Sesion Ordinaria efectuada en la misma fecha, el cual asiste al
Director General de Infraestructura Pablica del Honorable Ayuntamiento del Municipio Tulum,
Quintana Roo, en la firma del presente Contrato de Obra Puablica, contando con las atribuciones
necesarias en termino de los articulos 125; fraccion XVIII de la Ley de los Municipios del Estado
de Quintana Roo; 25 fraccion XXII, 26 fraccion Il y 32 fraccion XXl del Reglamento de la
Administracién Ptblica del Municipio de Tulum, Quintana Roo; 10 fraccion XXl de! Reglamento
Interior de la Tesoreria del Municiplo de Tulum; que tiene entre sus funciones la de controlar y
suscribir, los titulos de crédito, contratos y convenios que obliguen econdmicamente al municipio
ast como por el Acuerdo Delegatorio otorgado por el Presidente Municipal del Honorable
Ayuntamiento del Municipio Tulum, con fecha dos de octubre de dos mil veinticuairo, publicado
en el periédico oficial del estado de Quintana Roo, el dia 11 de octubre del afio 2024

1.6. Que, el Pasante en Ingenieria Civil José Salvador Nuitez Castillo, director de Concursos y
Contrataciones de la Direccién General de Infraestructura Publica, tiene las facultades de asistir
en este acto al director General de Infraestructura Publica de conformidad con lo establecido en
los articulos 17 y 35 fracciones 1X, XX y XXI del Reglamento Interior de la Direccidn General de
Infraestructura Publica del Municipio de Tulum Quintana Roo.

1.7. Que, el Ingeniero Civil Maric Jestis Castro Linares, director de Seguimiento de Obra
Publica de la Direccién General de Infraestructura Ptblica, tiene las facultades de asistir en este
acto al director General de Infraestructura Publica de confofmidad con lo establecido en el
articulo 27. fraccion X del Reglamento Interior de la Direccion General de Infraestructura Piblica
del Municipio de Tulum Quintana Roo. En el que se establece que en materia de obra publica
esta facultado para intervenir como area técnica responsable y signar con tal caracter los
contratos de obras plblicas y seivicios relacionados con las mismas, asf como adquisiciones y
en su caso los convenios modificatorios que le correspondan.

1.8. Que, para cubrir las erogaciones que se deriven del presente Contrato, cuenta con recursos
~ del RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
(FAISMUN), mismos que deberan administrarse y ejecutarse conforme lo que dispone el articulo
5y 25, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de
Quintana Roo y de conformidad con el oficio de autorizacion de suficiencia presupuestal nimero
MT/DGPM/DGRYSF/R33/FAISMUN/TULUM/002/2026 emitido por la Direccion General de
Planeacion Municipal con fecha de 29 de mayo de dos mil veintiséis.

RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
OBRA - * " MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES

’ DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)
T-DGPM-2306002.-REHABILITACION ,

DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN iEébsoggﬁgg.&c;(N()SON. POS  MILLONES
EL CENTRO DE TULUM
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1.9. Que, para dar cumplimiento a los articulos 20 primer parrafo y segundo pérrafo, 21 fraccion |,
42 fraccion | de fa Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de
Quintana Roo, y de conformidad con el procedimiento sefialado en el articulo 22 fraccion | de la
misma Ley, se convoch a participar en el Procedimiento de Licitacién Publica, numero
MTU/LP/FAISMUN/001/2026, reafizado por el Comité Municipal de Obra Piblica y Servicios
Relacionados, se dicto el fallo de adjudicacion en favor de JENGA AZUL S.A. DE C.V,, en fecha

19 de junio de dos mil veintiséis.

1.10. Que, el Honorable Ayuntamiento del Municipio Tulum, Quintana Roo, se encuentra inscrito
en el Registro Federal de Contribuyentes, bajo la clave MTU-0805195X3, con domicilio fiscal
ubicado en Avenida Tulum Oriente, Manzana 1, Lote 1, Colonia Centro de la Ciudad de Tulum,
Quintana Roo, Cédigo Postal 77780.

Il. DECLARA “EL CONTRATISTA™

1.1. Que, mediante esgritura pablica nﬂmero”de fecha
otorgada por ef Licenciado Gabriel Tlaloc Cantu Canty, notario publico

on residencia en la Monterrey, capital del estado de Nuevo Le6n, se constituy6 la

sociedad denominada "JENGA AZUL S.A. DE C.V." documepio gue fue debidamepte registrado
bajo el folio mercantil electrénico no- de fech el Registro

Publico de Comercio de Monierrey.
11.2. Que, manifiesta ser representada por el— en su caracter d
para votar con ntimero

apoderado legal, quien se identifica con credencial

edida por el Instituto Nacional Electoral v mediante acta fuera de protocolo numero
“de fecha otorgada por el Licenciado Daniel Fernando
Trevifio Sanchez, Notario PUblico Suplente en Funciones, adscrito a la notaria pUblica ntmero

88, de la que es titular el Licenciado Gabriel Tlaloc Cantu Cantu con residencia en la Monterrey,
capital del estado de Nuevo Ledn, quien bajo protesta de decir verdad manifiesta que las
facultades que se ostenta a la fecha no le han sido revocadas ni modificadas en forma alguna.

[1.3. Que, cuenta con Registro Patronal nﬁmero—iel Instituto Mexicano del Seguro
Social (MS e se encuentra inscrito en el Padron de Contratistas del Estado con Registro
vigente que tiene la capacidad financiera y recursos econémicos para cumplir con
todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente Contrato, con lo establecido en la
Ley Federal del Trabajo, ademas cuenta con los elementos propios suficientes para cumplir con

las disposiciones aplicables en materia de seguridad, salud y medio ambiente.

.4, Que, su Registro Federal de Contribuyentes es el mﬁmero—tal como se
demuestra con la Cédula dé Situacién Fiscal, expedida, por el Servicio de Administracion

Tributaria (SAT)

I1.5. Que, de conformidad con el ACTA DE FALLO CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO
DE ADJUDICACION MEDIANTE LICITACION' PUBLICA MTU/LP/FAISMUN/001/2026 de la
convocatoria ntimero 001 “EL CONTRATISTA” asume las obligaciones contenidas en el
presente instrumento juridico.

[.6, Que, declara bajo protesta de decir verdad, conocer el programa de ejecucion de los
trabajos, catdlogo de conceptos, proyectos, planos, especificaciones y normas de calidad,
documentos gue se encueniran agregados dentro del soporte documental que integra el
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expediente unitario de obra: conforme a los cuales ejecutara los trabajos objeto de este; de igual :
forma, manifiesta conocer en su contenido, la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados : l

con las mismas del Estado de Quintana Roo

I.7. Que, declara conocer las caracteristicas de Ia regidn y que ha considerado dentro de su
propuesta fécnica y economica, todos los factores climaticos, econdémicos, sociales, hidrologicos, . \\\‘5

la existencia de etnias, la flora, fauna, vias de comunicacion o de acceso existentes en la zona en P

gue se ejecutaran los trabajos, sus condiciones geograficas y de suelo y en general cualquier ‘s
aspecto para la integracién de su propuesta presentada en el procedimiento de adjudicacion; 1a
disponibilidad de mano de obra materiales, maguinaria y equipo, para cumplir cabalmente con el

objeto del presente Contrato. :

I1.8. Que, la obra la realizard de conformidad con las exigencias técnicas y econdmicas
solicitadas por “EL MUNICIPIO DE TULUM”, vy de acuerdo con los precios unitarios,
presupuesto, programa de gjecucion de los trabajos, proyecto ejecutivo y deméas documentos que
integran la realizacién de las obras, la propuesta técnica y econdmica presentada por "EL
CONTRATISTA", asi como la bitacora de obra, que formara parte integrante del presente
Contrato.

11.9. Que, ei_bajo protestd de decir verdad declara que &l y su
representante no se encuentran en ninguno de los supuestos que le impida suscribir el presente
Contrato, previstos en los articulos 37 y 74 de la Ley de Obras Pdblicas y Servicios Relacionados
con las mismas del Estado de Quintana Roo

tmerc exterior

tiene establecido, icilic fiscal en la

que se

sefialan para todos los efectos y Tinés legales de este Gontrato, para oir y recibir toda clase de
notificaciones aun las de caracter personal, de conformidad con el articulo 580 y 3 i
del Gédigo Civil para el Estado de Quintana Roo, sefialando el niimero telefonic
como coireo electrénic: ara los mismos efectos legales

il. DECLARAN “LAS PARTES™:

PRIMERO., - Que, se reconocen la capacidad y personalidad juridica con que se ostentan y con
la cual se celebra este Contrato, manifestando que no existe error, dolo, mala fe, ni cualquier otro
vicio que afecte el consentimiento del acto juridico que se celebra.

SEGUNDO. - Que, “LAS PARTES” son sabedoras que la descripcién pormenorizada de los
trabajos que se deban ejecutar se debera acompafar de los proyectos, los planos,
especificaciones, programas ¥ presupuestos, que son parte integrante del Contrato, para los
efectos legales a que haya lugar, con fundamento en el articulo 43 fraccion Xill Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo.

Que, en mérito de las citadas consideraciones y con fundamento en la Ley de Obras Plblicas y !
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo y demas disposiciones
legales aplicables en materia de obra piblica vigentes al momento de celebrarse el presente
instrumento legal.
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“L AS PARTES” se someten a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. “EL MUNICIPIO DE TULUM”, encomienda a “EL
CONTRATISTA?”, la realizacion de la obra pablica a precios unitarios y tiempo determinado "MT-
DGPM-2309002.-REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN EL CENTRO DE
TULUM", y este se obliga a ejecutarla hasta la total terminacién, acatando para ello lo establecido
por los diversos ordenamientos y normas sefialadas y de acuerdo con las bases de licitacién y la
propuesta técnica presentada, asf como también de conformidad con las normas de construccion
vigentes en el lugar donde deban realizase los trabajos, las que se tienen por reproducidas como
parte integrante de estas clausulas, asimismo para dar cumplimiento al articulo 43 fraccion Xiil
Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo.

“EL. CONTRATISTA”, manifiesta expresamente que conoce los anexos a los que se hace
referencia anteriormente, por lo que conoce perfectamente el contenido y alcance de cada uno
de ellos; manifestando expresamente que no existe ningln tipo de inconsistencia o error en los
anexos, por lo que en caso de alguna cuestion no prevista en el presente Contrato y/o en los
anexos, se estara a lo que determine “EL MUNICIPIO DE TULUM".

Todos los trabajos a que se refiere el presente Contrato seran supervisados por “EL MUNICIPIO
DE TULUM, a través del 4rea responsable de la ejecucion de los trabajos y seran dirigidos por
“E{. CONTRATISTA”, quien aportard los materiales que se requieren, ya que se encuentran
contemplados en los costos precisados mas adelante, asimismo, “EL CONTRATISTA”, se
compromete a utitizar materiales de la calidad que se indican en este Confrato, en sus anexos y
en las especificaciones generales y particulares que le indique “EL MUNICIPIO DE TULUM®, vy en
aquellos materiales en los que no ha especificado sus caracteristicas, se compromete a usar
materiales de calidad a precios 6ptimos y competitivos en el mercado. Asimismo, “EL
CONTRATISTA”, se obliga, para la obra objeto de este Contrato, a sujetarse a todos los
ordenamientos legales vigentes en materia de construccién, asentamientos humanos, desarrollo
urbano, seguridad, uso de la via publica e impacto ambiental, en el lugar donde deban realizarse
fos trabajos materia de este Conirato.

SEGUNDA., — PLAZO DE LA EJECUCION Y VIGENCIA DEL CONTRATO. “EL
CONTRATISTA” se obliga a ejecutar la obra materia u objeto del presente Contrato en un plazo
de 45 dias naturales, debiendo iniciar los trabajos el dia 30 de mes de junio de dos mil veintiséis
y obligndose a terminarla a mas tardar ef dia 13 de mes de agosto de dos mil veintiséis en
coincidencia con el programa, que forma parte integral del presente Contrato.

La vigencia del presente Contrato comprende desde la fecha de firma de este y terminara en la
fecha en que se eniregue el pago final del finiguito de la obra, en consecuencia, los derechos y
obligaciones de las partes del presente instrumento legal se extinguen con el pago que mas
adelante se detalla, con excepcién de la fianza de vicios ocultos que permanecerd vigente
durante los doce meses posteriores a la recepcion formal de los trabajos.

TERCERA. - MONTO DEL CONTRATO. “EL MUNICIPIO DE TULUM’, se obliga a cubrir a “EL.
CONTRATISTA” como contraprestacion por los trabajos objeto del presente instrumento juridico,
la cantidad de $ 1, 997,316.16, de conformidad con la propuesta econdomica de “EL
CONTRATISTA”, esta cantidad incluye el 16% del impuesto al valor agregado y autorizado por la
Direccién General de Planeacién Municipal, seguin oficio de validacion
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MT/DGPM/DGRYSF/R33/FAISMUN/TULUM/002/2026 de fecha 29 de mayo de 2026, para el
gjercicio fiscal 20286.

TRILLAA

RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES
PARA LA INFRAESTRUCTURA
OCBRA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES
DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

— . [$ 1, 997,316.16 (SON: UN MILLON
MT-DGPM-2309002.-REHABILITACION DE | {5V ECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL

CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN EL :
CENTRO DE TULUM E?(l;:\!S)CIENTOS DIECISEIS PESOS 16/100

Lo anteriormente redactado se deriva del costo de la obra y se determiné por la suma de los
precios unitarios y/o de los conceptos contenidos en los anexos del presente Contrato; por tanto,
en el precio final se ha considerado toda eventualidad ordinaria o extraordinaria que pudiera
surgir, incluyendo, enunciativa mas no limitativamente, costos de mano de obra, insumos,
materiales, herramientas, equipo, transportacién y/o servicios, asi como el aumento que pudieran
sufrir tales conceptos durante et transcurso de la obra. En ese sentido, las partes acuerdan que la
contraprestacién Unicamente podra variar en caso de que existan cambios en los vollimenes de
obra o cambios de especificaciones en calidades solicitadas expresamente y por escrito por “EL
MUNICIPIO DE TULUM", con posterioridad a la firma del presente Contrato; o bien, en el
supuesto establecido en la clausula novena del presente Contrato.

CUARTA. - PRUEBAS DE LABORATORIO. “EL CONTRATISTA’", en cumplimiento al Articulo
102 fraccion IV del Reglamento de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del Estado de Quintana Roo, estaré obligado a realizar dichas pruebas de laboratorio,
pruebas de control de calidad acorde a los trabajos efectuados o conforme se solicita en la
descripcién del concepto del catalogo correspondiente presentado en la propuesta econdmica, ya
que seran integradas a los expedientes unitarios y mandados a los 6rganos de fiscalizacion para
su debido andlisis, y las observaciones due resulten seran responsabilidad de “EL
CONTRATISTA”,

QUINTA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE. “EL MUNICIPIO DE TULUM', s& obliga a poner
a disposicién del “EL. CONTRATISTA”, el inmueble en que deba realizarse la obra contratada, a
mas tardar en dia programado para &l inicio de los trabajos, tal como lo dispone el articulo 48 de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo.

Asi mismo, deberé coadyuvar con el "EL MUNICIPIO DE TULUW’, en las acciones en materia de
impacto ambiental a fin de prevenir y evitar que se causen desequilibrios ecologicos o se rebasen
los limites y condiciones de contaminacién tanto del aire como nivel de superficie, asi como
evaluar los estudios de riesgo ambiental, previo o durante la operacién de las actividades
consideradas riesgosas, obligdndose a mantener actualizada.

SEXTA. - ANTICIPO. Para el inicio de los trabajos objeto del presente Contrato, “EL MUNICIPIO
DE TULUM?”, otorgara a “EL CONTRATISTA”, un anticipo por el 10% (diez por clento) de la
asighacién aprobada al Confrato en el presente ejercicio presupuestal, que corresponde a la
cantidad $ 199,731.62 en moneda nacional (son: ciento noventa y nueve mil setecientos treinta vy
un pesos 62/100 MXN), mismo que incluye el Impuesto al Valor Agregado y “EL
CONTRATISTA”, se obliga a utilizar el anticipo en los trabajos contratados, desglosado de la
siguiente manera: '
ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATC DE ORRA PUBLICA: HAT/DGIE/IDCYC/COPLBIFAISMUN/ORY/ 2026 ENTRE EL
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RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES
PARA LA INFRAESTRUCTURA
OBRA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES
DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

MT-DGPM-2309002.-REHABILITACION DE | § 199,731.62 (SON: CIENTO NOVENTA Y
CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN EL | NUEVE ML SETECIENTOS TREINTA Y UN
CENTRO DE TULUM PESOS 62/100 MXN)

Ademas del anticipo anterior “EL MUNICIPIO DE TULUM’, otorgara, de la asignacion aprobada
para el ejercicio del presente Contrato, un anticipo del 20% (veinte por ciento) para la compra de
equipo y materiales de instalacion permanente necesarios para la realizacién de los trabajos
objeto de este Contrato, el cual es por la cantidad $ 399,463.23 en moneda nacional (son:
trescientos noventa y nueve mil cuatrocientos sesenta y fres pesos 23/100 MXN), mismo gque
incluye el Impuesto al Valor Agregado, "EL CONTRATISTA”, se obliga a utilizarlo en los frabajos.
desglosado de la siguiente manera:

RAMO 33 FONDO DE
APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MURNICIPAL Y DE LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES
DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)
$ 399,463.23 (SON: TRESCIENTOS
NOVENTA Y NUEVE - MIL
CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES

PESOS 23/100 MXN)

OBRA

MT—DGPM-2309002.~REHAB|I’_ITACIC')N
DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN
EL CENTRO DE TULUM

Lo anterior, en el entendido de que el material necesario para iniciar y concluir la obra, no
obstante que es propiedad de “EL MUNICIPIO DE TULUM", sera adquirido directamente por “EL
CONTRATISTA”, desde el momento en que reciba el pago del anticipo, y lo mantendra “EL
CONTRATISTA”, en calidad de depositario, a fin de gque lo vaya utilizando conforme sea
necesario segin los avances de la obra, a efecto de poder concluir la obra conforme a lo
establecido en el "PROGRAMA DE OBRA" que forma parte del presenie Contrato.

El total del anticipo debera ser amortizado totaimente en el ejercicio para el que fue otorgado,
mediante deduccién del 30% en las estimaciones que por trabajos ejecutados formule “EL
CONTRATISTA"

Los importes de los anticipos concedidos serén puestos a disposicion de “EL CONTRATISTA”,
con antelacién a la fecha pactada para el inicio de los trabajos. El atraso en la entrega del
anticipo seré mativo para diferir en igual plazo el programa de ejecucion pactado.

Si, “EL CONTRATISTA", no entrega la garantfa dentro de los quince dias naturales siguientes a
la fecha de notificacion del fallo, tal como se sefiala en el articulo 47 fraccién | de la Ley de Obras
Piblicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Quintana Roo, no procedera el
diferimiento y por lo tanto deberd iniciar la obra en la fecha establecida originaimente.
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Para la amortizacién del anticipo en caso de rescision de Contrato, el saldo por amortizar se
reintegrara a "EL MUNICIPIO DE TULUM", en un plazo no mayor de diez dias naturales
contados a partir de la fecha en que sea comunicada la rescision a "EL CONTRATISTA".

En caso de que "EL CONTRATISTA” no reintegre el saldo por amortizar en el plazo sefialado, -

cubrira los cargos que resulten conforme a la tasa y el procedimiento de célculo conforme al
dltimo parrafo del articulo 47 y primer parrafo del articuio 54 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Quintana Roo.

SEPTIMA. - FORMA DE PAGO. — Las partes convienen que el pago restante de la obra publica
materia de este Confrato es decir el equivalente al 70% se realice a contra—entrega de
estimaciones, donde se debera describir la relacion de los trabajos efectuados, amparados por
los recibos y facturas correspondientes y deméas documentacion.

Las partes convienen que las estimaciones de los trabajos ejecutados por el “EL
CONTRATISTA?, se podran formular periédicamente, por plazos no mayores de un mes, y el "EL
CONTRATISTA”, se obliga a presentarlas al Honorable Ayuntamiento: del Municipio de Tulum,
por conducto de la Direccién General de Infraestructura Publica, para que esta una vez integrada
y validada la documentacion que la sustente, remita al Area de Supervision el lunes siguiente a la
fecha de corte que sera el Glitimo dia de cada mes, y seran pagadas dentro de un plazo no mayor
a treinta dias naturales contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas, las
diferencias técnicas o numéricas pendientes de pago se resolveran y en su caso, incorporaran en
la siguiente estimacién. Lo anterior para dar cumplimiento al articulo 43 fraccién Vil Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Quintana Roo.

En virtud de lo dispuesto anteriormente, a cada estimacion se le debera descontar el proporcional
del anticipo pagado.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL. CONTRATISTA”, este debera reintegrar
las cantidades pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes. En los casos de prorroga
para el pago de créditos fiscales, los recargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en
exceso en cada caso, y se computaran por dias naturales desde la fecha del pago hasta la fecha
en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “EL MUNICIPIO DE TULUM”.

OCTAVA. - GARANTIAS. “EL CONTRATISTA”, a efecto de garantizar el cumplimiento de las
obligaciones y responsabilidades contractuales en que incurra y los dafios y perjuicios que pueda
ocasionar, derivadas del presente Contrato, se obliga a entregar pdlizas de fianza expedidas por
Institucion Afianzadora legalmente establecida, en la que se constituya garante de este, para dar
cumplimiento al arifculo 45 fraccion | de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas del Estado de Quintana Roo, por el monte equivalente al 10% del monto total del
Contrato, a favor de la Tesoreria Municipal del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Tulum,
y en términos de lo que establece el articulo 46 fraccién lll de la Ley de Obras Publicas y

Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Quintana Roo, con objete de garantizar el -

cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del mismo, teniendo una
vigencia a partir de la fecha de expedicién hasta el total cumplimiento de las obligaciones del
presente Contrato. -

En cumplimiento a los estipulado por el articulo 45, fraccion |, de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo, para garantizar la correcta
inversién del anticipo, “el contratista”, dentro de los quince dfas naturales siguientes a la fecha en
que reciba copia del fafle de la adjudicacién del contrato, debera presentar a “el municipio de
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Tulum” una fianza por el importe total del anticipo otorgada por institucién mexicana debidamente 1
autorizada, a favor de la Tesoreria Municipal del Ayuntamiento de Tulum, como lo preve el :
articulo. 46 fraccion Il de la ley de obras publicas y servicios relacionados con ias mismas del
estado de Quintana Roo. dicha garantia se cancelara cuando “el contratista” haya amortizado el

importe total del mismo.

“EL. CONTRATISTA” debera entregar Péliza Fianza equivalente al 10% def monto total ejercido \
de la obra objete del presente Contrato, en observancia al artfculo 62 parrafo segundo Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo la cual
sera entregada a “EL MUNICIPIO DE TULUM®”, al momento de efectuarse la entrega-recepcion
definitiva de los trabajos que constituyen el objeto del presente Contrato, a fin de garantizar la
reparacién de posibles VICIOS OCULTOS de la misma, asf como dafios y petjuicios o cualquier
ofra responsabilidad en que hubiere incurrido “EL CONTRATISTA”, que con motivo de la
ejecucién de los trabajos llegaren a causarse a “EL. MUNICIPIO DE TULUM”, o a terceros la
cual tendra una vigencia de DOCE MESES, contados a partir de la fecha del acta-entrega de los
trabajos.

Cuando apareciesen defectos o vicios dentro del plazo cubierto por Ja garantia, “EL MUNICIPIO
DE TULUM”, lo notificard por escrito a “EL CONTRATISTA® para que este haga [as
correcciones o reposiciones correspondientes, dentro de un plazo maximo de treinta dias
naturales, transcurrido este término, sin que se hubieren realizado, “EL MUNICIPIO DE
TULUM?*, procedera a hacer efectiva la garantia; si la reparacién requiere de un plazo mayor, las
partes podran convenirlo, debiendo continuar vigente la garantia.

El incumplimiento por parte del “EL. CONTRATISTA”, de entregar en tiempo y forma la Fianza
de vicios ocultos sefialada en el parrafo que antecede sera causa de aviso al Departamento de
Padrén de Contratistas, para levantar el acta respectiva. “EL. CONTRATISTA”, debera otorgar
dicha garantia en favor de la Tesorerfa Municipal del Honorable Ayuntamiento del Municipio de
Tulum y permaneceran vigentes durante la sustanciacién de los recursos legales que se
interpongan, hasta que se dicte resolucién ejecutoriada.

No obstante, lo anterior, en caso de incumplimiento de parte de “EL. CONTRATISTA”, Procedera
a la rescisién del presente Contrato, cancelando, en consecuencia, el derecho de adjudicacion de 5 .
la obra a “EL CONTRATISTA” sin responsabilidad alguna para “EL MUNICIPIO DE TULUM”, A
esto de conformidad con el articulo 57 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las mismas del Estado de Quintana Roo.

En el supuesto durante la ejecucién de los trabajos “LAS PARTES”, se vean en la necesidad de
celebrar convenios modificatorios o adicionales, al amparo del articulo 55 la Ley de Obras
Plblicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Quintana Roo, “EL
CONTRATISTA”, debera modificar las garantias otorgadas para el cumplimiento del Contrato en
los mismos términos del Convenio celebrado.

Si “El. CONTRATISTA”, no entrega la garantia en los términos y condiciones establecidas en la
presente clausula, y, en consecuencia, la entrega-recepcion de los trabajos objeto de este
Contrato no se pueda llevar a cabo por ese motivo, “EL MUNICIPIO DE TULUM” considerara los : :
trabajos terminados por “EL CONTRATISTA” como no eniregados y se penalizara a éste por ;
concepto de “PROLONGACION DE ENTREGA DE LA OBRA”, “EL. CONTRATISTA” se obligaa . *
gue cuando las garantias requeridas en este Contrato se constituyan mediante fianza, la péliza
de garantia debera prever como minimo las siguientes declaraciones: : ‘
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A) Que la fianza se otorgara atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en este Contrato.

B) Que, para cancelar la fianza, es requisito indispensable la manifestacion expreéa y pot escrito
de “EL MUNICIPIO DE TULUM”.

C) Que la institucion afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos previstos
en los articulos 178, 279, 280, 282 y demas relativos de la Ley de Instituciones de Seguros y :
Fianzas en vigor, aun para el caso de que procediera el cobro de intereses, con motivo del pago
extemporaneo del importe de la poliza de la fianza requerida,

D) Que la institucién afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de
ejecucién previstos en la ley de instituciones de seguros y fianzas para la efectividad de las
fianzas, aun para el caso de que procediera el cobro de intereses, con motivo del pago
extemporaneo del importe de la poliza de la fianza requerida.

E) Que la fianza permanecera vigente durante la sustanciacion de todos los recursos legales o
juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolucion definitiva por autoridad competente.

F) No se considerara novacién fa celebracién de un convenio de terminacién anticipada o recision
del Contrato.

NOVENA. - AJUSTES DE COSTOS. “LAS PARTES”, Acuerdan la revision y ajuste de los
costos que integran los precios unitarios pactados en este Confrato, cuando ocurran
circunstancias de orden econdmico no previstas en el mismo, pero que de hecho y sin dolo,
negligencia o ineptitud de cualquiera de “LAS PARTES”, implique un aumento o reduccion en un
5% o mas de los costos de los trabajos aun ejecutados, conforme al programa de ejecucion de
los trabajos pactados, dichos ajustes de costos podran ser revisados por “EL MUNICIPIO DE
TULUM”, quien emitird la determinacion sobre el aumento o reduccién correspondiente.
Sujetandose al procedimiento previsto en los articulos 51, 52 y 53 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Quintana Roo.

No se otorgaré anticipo para los importes resultantes de los ajustes de costos de este Contrato o
convenios que se generen durante el ejercicio presupuestal de que se trata.

DECIMA. - OTRAS OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA”. “EL CONTRATISTA”, acepta
que de las estimaciones que se cubran se hagan las deducciones de 0.5 % para la inspeccion,
verificacién y vigilancia y del 4.0 % para el impuesto sobre némina. ‘

“EL CONTRATISTA”, tendra la obligacién de notificar al area responsable de la ejecucion de los
trabajos, de cualquier brote epidémico en la zona de los trabajos objeto del presente Contrato y
de coadyuvar de inmediato a combatirlo con los medios de que disponga. también esta obligado
“EL CONTRATISTA” a comunicar al drea responsable de la ejecucidn de los trabajos cuando se
afecten las condiciones ambientales vy los procesos ecolbgicos de la zona en que se realicen los
trabajos. t

Ademas, todos los materiales utilizados para la obra seran suministrados por “EL
CONTRATISTA”, en virtud de que ya esta considerado su costo y utilidad en la contraprestacion
pactada; ademés de que han sido pagados por adelantado con motivo dei anticipo pagado por el
“EL MUNICIPIO DE TULUM®. En tal virtud, “EL MUNIGIPIO DE TULUM”, no adquirira ningln
tipo de obligacién para con los proveedores de “EL CONTRATISTA”.
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“t AS PARTES”, acuerdan gue “ElL. MUNICIPIO DE TULUM", no adquirira ningtm tipo de
compromiso o responsabilidad, ya sea civil, mercantil, penal, laboral o administrativa, ya sea con
sindicatos, uriiones de trabajo, transportistas, empleados, subcontratistas, proveedores, agentes,
representantss o directivos que trabajen o se relacionen directa o indirectamente con “EL
CONTRATISTA”, siendo ello (nica y exclusiva responsabilidad de “EL CONTRATISTA”,
estando obligado a sacar en paz y a salvo a “EL. MUNICIPIO DE TULUM®, de cualguier dafio,
obligacién, gasto o cualquier otra responsabilidad que resulte.

" AS PARTES”, acuerdan gue “EL MUNICIPIO DE TULUM®, no adquirira responsabilidad

alguna respecto de Jos precios, costos y condiciones de pago con los que trabaje el personal
directo o indirecto de “EL CONTRATISTA”, por lo que sus compromisos obligan exclusivamente
a “ELL CONTRATISTA” y NO a “EL MUNICIPIO DE TULUNM".

“El CONTRATISTA”, se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen en los trabajos
objeto de la obra de este Contrato cumplan con las normas de calidad establecidas por “EL
MUNICIPIO DE TULUN’, v a que la realizacion de todas y cada una de las partes de dicha obra
se efectien a satisfaccién de “EL MUNICIPIO DE TULUM".

DECIMA PRIMERA. - SUBCONTRATACION. “EL CONTRATISTA”, se obliga a no
subconiratar, no ceder a terceras personas sus derechos y obligaciones derivadas de este
Contrato y sus anexos en forma parcial o total, con excepcion de los derechos de cobro sobre
estimaciones de frabajos ejecutados, en cuyo caso debera contar con la aprobacion expresa y
por escrito de “EL MUNICIPIO DE TULUM", en los términos de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Quintana Roo.

DECIMA SEGUNDA. - RESPONSABILIDADES DE "El CONTRATISTA". Son responsabilidades
a cargo de "El CONTRATISTA" las siguientes:

1. Solventar econdmicamente riesgos, conservacion, limpieza, cuidado y mantenimiento de los
trabajos hasta el momento de su Entrega-Recepcién fisica a “EL MUNICIPIO DE TULUM”.

2. Coadyuvar en la extincion de incendios comprendidos en las zonas en que se ejecuten los
trabajos materia del presente Contrato, con el personal y elementos de que disponga para ese
fin, avisando a “EL MUNICIPIO DE TULUM".

3. Notificar a “EL MUNICIPIO DE TULUM?”, la aparicion de cualquier brote epidémico en la zona
de los trabajos objeto de este Contrato y de coadyuvar de inmediato a combatirlo con ios medios
de gue disponga.

4. Enterar a “EL MUNICIPIO DE TULUM?” cuando se afecten las condiciones ambientales y los
procesos ecoldgicos de la zona en que realicen los trabajos.

5. Asegurar que los materiales y equipo que utilice en los trabajos materia del presente Contrato,
cumplan con la calidad y especificaciones estipuladas en el presupuesto base autorizado,
proceso de adjudicacién. términos de referencia, asf como en el catalogo de conceptos segun
corresponda,

Cuando "EL CONTRATISTA" utilice materiales de mala calidad o inferior a Ia estipulada en el
presente Contrato, sera responsable de los dafios y perjuicios a “EL MUNICIPIO DE TULUN",
ylo a terceros. ademés de que “EL MUNICIPIO DE TULUM”, no estara obligado a pagar los
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materiales de mala calldad, debiendo "EL CONTRATISTA", reponer y colocar a su costa, en el
término que sefale “EL MUNICIPIO DE TULUM”.

8. Responder por su cuenta y riesgo de los defectos, vicios ocultos y dafios y petjuicios gue por
inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “EL. MUNICIPIO PE TULUM” 0 a
terceros, para lo cual, se estard a lo dispuesto por la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas del Estado de Quintana Roo. Cuando por responsabilidad de "EL
CONTRATISTA" existan vicios ocultos y dafios y perjuicios mayores al monto de la garantia
otorgada por este concepto, "EL CONTRATISTA" se obliga a reparar los vicios ocultos y dafios y
perjuicios en su totalidad, es decir, se obliga a cubrir el excedente no cubierto por la garantia

mencionada. :

7. Cumplir con las disposiciones legales, reglamentarias, y demas ordenamientos juridicos,
considerando las Normas Oficiales Mexicanas que emitan las autoridades competentes, en
materia de construccién, estandares de seguridad y uso de la via publica.

8. “EL CONTRATISTA", se obliga expresamente a cumplir con todas y cada una de las
obligacicnes adquiridas a través del clausulado que integra el presente Contrato.

DECIMA TERCERA. — PENAS CONVENCIONALES Y PENALIZACIONES ECONOMICAS. “EL
MUNICIPIO DE TULUM?, tendra facultad de verificar si los trabajos objeto de este Contrato se
estan ejecutando por "EL GONTRATISTA" de acuerdo con el programa de ejecucion de los
trabajos, para tal efecto “EL MUNICIPIO DE TULUM”, comparara periédicamente el avance de
los trabajos, si como consecuencia de dicha comparacion el avance es menor a lo que debiera
realizarse, “EL MUNICIPIO DE TULUM”, procederd a imponer, una pena convencional por el por
cada dia de atraso, en funcién de los trabajos no ejecutados conforme al programa convenido,
con fundamento en el articuto 43 fraccion IX Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas del Estado de Quintana Roo; salvo que esta demora obedezca a causas justificadas
a juicio de “EL MUNICIPIO DE TULUM”. Esta pena convencional se establece, por el simple
" retraso del cumplimiento de las obligaciones de "EL CONTRATISTA" y su monto se descontara
administrativamente de las estimaciones que se formulen para el pago de los frabajos
gjecutados. Asl mismo “EL CONTRATISTA”, conviene que, si suspende las obras sin
justificacion, a juicio de “EL MUNICIPIO DE TULUM", este estara en pleno derecho de optar
entre exigir el cumplimiento del Contrato o rescindirlo. Para la aplficacién de las penas
convencionales se estara a lo dispuesto en la Ley de la materia.

Si, como consecuencia de la comparacién a que se refiere el parrafo anterior el importe de la
obra realmente ejecutada es menor que el de la que debid llevarse a cabo, “EL MUNICIPIO DE
TULUM? retendra el 2% (dos por ciento) de la diferencia de dicho importe, multiplicado por el
ntimero de meses transcurrido desde la fecha programada para la iniciacién de la obra hasta la
fecha de revision, por lo tanto, mensualmente se hara fa detencidn o devolucion que corresponda
a fin de que la retencién total sea la indicada.

Si, de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparacion correspondiente al
alitimo mes del programa procede hacer alguna retencion, esta sera del 2% (dos por ciento) de la
diferencia que resulte del monto de la obra realmente ejecutada con lo que debib llevarse a cabo,
multiplicado por el nimero de meses del programa y su importe se aplicara a titulo convencional
a favor de “EL MUNICIPIO DE TULUM”, por el simple retardo en el cumplimiento de las
obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA”.
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DECIMA CUARTA. SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL
CONTRATO. “EL MUNICIPIO DE TULUM", esta facultado para suspender temporalmente, por
un lapso que no podra exceder de sesenta (60) dias naturales, todo o en parte la obra contratada
por causas justificadas, o en su caso, por falta de disponibilidad presupuestal de recursos
utilizables para los fines de la cbra contratada o dilacion en su entrega, cormunicandolo por
escrito a "EL. CONTRATISTA", sin que ello implique su terminacion definitiva. “EL MUNICIPIO
DE TULUN®, desighara a los servidores publicos que podran ordenar y ejecutar la suspension y
determinar, en su caso, la temporalidad de ésta, dando aviso por escrito a "EL CONTRATISTA".

El presente Contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron ia suspension.

Por oftro lado, “EL MUNICIPIO DE TULUM’, podra dar por terminado anticipadamente el
Contrato cuando concurran razones de interés general; exista causa justificada que impida fa
continuacién de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se
ocasionaria dafio o perjuicio grave al Municipio o bien, no sea posible determinar la temporalidad
de la suspension de los trabajos de la obra contratada.

Tanto en fa suspension como en la terminacién anticipada deberd levantarse acta
circunstanciada que cumpla requisitos establecidos en el articuio 58 de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Quintana Roo.

DECIMA QUINTA. - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. “EL MUNICIPIO DE
TULUM”, podré en cualquier momento iniciar el procedimiento administrative de rescision del
presente Contrato, sin responsabilidad para el mismo, asi como la aplicacion a "EL
CONTRATISTA" de las penas convencionales pactadas, y proceder a hacer efectivas las
garantias otorgadas para el cumplimiento del mismo, por Incumplimiento de las obligaciones a
cargo de "EL CONTRATISTA", derivadas del Contrato o por disposicién de la lLey y sin
necesidad de intervencién de autoridad judicial, en términos del articulo 57 Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Quintana Roo; y 126 del
Reglamento de-la Ley en mencién, asi mismo el procedimiento de rescisién del Contrato
Imputable a "El CONTRATISTA".

Las causas de rescision seran las siguientes:

1. Si "EL CONTRATISTA" no inicia los trabajos objeto de este Contrato en la fecha que ha
quedado estipulada en la Clausula;

2. Si "EL CONTRATISTA" suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o
responder a alguna parte de elios, que hublere sido rechazada como defectuosa por “EL
MUNICIPIO DE TULUM”;

3. Si "EL CONTRATISTA" no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el
contrato o sin motivo justificado ho acata las 6rdenes dadas por escrito por “EL MUNICIPIO DE

TULUNM", y por el supervisor;

4. Si "EL CONTRATISTA" no da cumplimiento al programa de ejecucion general de los trabajos,
por falta de materiales, trabajadores o equipo de construccitn a cargo del mismo, y que a juicio
de “EL MUNICIPIO DE TULUM?” el atraso pueda dificultar la terminacién satisfactoria de los
trabajos en el plazo estipulado;
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escrito de "EL. MUNICIPIO DE TULUM";

8. Si "EL CONTRATISTA" cede los derechos de cobro derivados del Conirato, sin contar con la
autorizacion por escrito de “EL MUNICIPIO DE TULUM?;

7 Si "EL CONTRATISTA" no otorga las facilidades y datos necesarios a “EL MUNICIPIO DE
TULUM?” a otras dependencias que tengan la facultad de intervenir, para fa inspeccion, vigilancia
y supervision de los materiales y trabajos;

8. Si incurrié en irregularidades en la obtencién del listado de contratistas y laboratorios de
prueba y control de calidad; :

9. Si se presenta alglin hecho que contravengan a las disposiciones, lineamientos, bases,

procedimientos y reqguisitos que establece la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con

las mismas del Estado de Quintana Roo; y de su Reglamento y demés disposiciones
administrativas sobre la materia;

10. Por incumplimiento a cualquiera de sus obligaciones vy clausulas pactadas en el presente
Contraio; vy

11. Por no notificar a “EL MUNICIPIO DE TULUM?, el cambio de domicilio respecto al que haya
sefialado en &l presente Contrato.

En caso de rescision del contrato por causas imputables a “EL CONTRATISTA", “EL
MUNICIPIO DE TULUM?” procedera a hacer efectivas las garantias y se abstendra de cubrir los
importes resultantes de los trabajos ejecutados aun no liquidados hasta que se defina el finiquito
correspondiente, o que deberd efectuarse dentro de los treinta dias naturales siguientes a la
fecha de notificacién de la rescisién, en dicho finiquito debera preverse el sobre-costo de los
trabajos alin no ejecutados que se encuentren alrasados conforme al programa vigente, asi
como a lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, fe hayan sida
entregados a “EL CONTRATISTA”. Se comunicard por escrito a “EL CONTRATISTA" los
hechos que dieron origen a la rescisién del Contrato, para que dentro del término que para tal
afecto le sefiale “EL MUNICIPIO DE TULUM?, que no sera menor de diez dias habiles, exponga
lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes.

Transcurrido el término a que se refiere el parrafo anterior, se resolvera considerando los
argumentos y pruebas gue se hubieren hecho valer. La resolucion sera debidamente fundada y
motivada, y se comunicara por escrito a “EL CONTRATISTA”,

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, “EL
CONTRATISTA” podra suspender la obra. en este supuesto, si opta por la terminacion
anticipada del Contrato, debera presentar su solicitud a “EL MUNICIPIO DE TULUM” guien
resolverd dentro de los quince dias naturales siguientes a la recepcion de esta; en caso de

negativa, sera necesario que “EL. CONTRATISTA” de continuar con su propuesta de suspender

los trabajos, debera obtener de [a autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

Cuando cualquiera de las partes, por caso fortuito o fuerza mayor, dejare de cumplir con sus
respectivas obligaciones, quedara liberado de la responsabiidad consecuente a. dicho
incumplimiento, relativa a la indemnizacién de los dafios y perjuicios causados a la ofra parte,
siempre que en tal evento se cumplan las siguientes condiciones:
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1. Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor no haya dado causas o contribuido a que
se produjera.

2. Que la parte que sufra el caso foriuito o fuerza mayer lo notifique de inmediato a la otra parte y
adopte las medidas urgentes tendientes a evitar la extensién de sus efectos o dafios a las
personas o bienes de la ofra parte.

3. Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor acredite a satisfaccion de la ofra parte
“mediante las constancias idoneas, la existencia, duracién y efectos de dicho caso fortuito o
fuerza mayor.

La parte que no sufra el caso fortuito o fuerza mayor se abstendra de exigir indemnizacion alguna
o de aplicar sanciones por el incumplimiento en que incurra fa parte que lo sufra.

en el evento de que un caso fortuito o fuerza mayor haga imposible la realizacion de la obra, las
partes estan de acuerdo en que “EL MUNICIPIO DE TULUM” levantard acta circunstanciada
donde haga constar el estado que guardan los trabajos en dicho momeiito.

no se considerara como casos fortuitos o de fuerza mayor, los retrasos en la ejecucion de la obra
que puedan originar las condiciones climatolégicas normales de la zona.

las causas que pueden dar lugar a determinar la rescision de este contrato por parte de “EL
MUNICIPIO DE TULUM®, son las que a continuacion se sefialan:

1. si “EL CONTRATISTA no inicia la obra objeto de este contrato en ta fecha que por escritc le
sefiale “EL MUNICIPIO DE TULUM?, y que ha quedado indicada en el presente contrato.

2. si “EL. CONTRATISTA no otorga las garantias indicadas en el presente contrato, dentro de
los plazos también ya establecidos.

3. sl “EL. CONTRATISTA” suspende injustificadamente la obra o se niega a reponer alguna
parte de ella que hubiere sido rechazada como defectuosa por “EL MUNICIPIO DE TULUMW”.

4. sin causa justificada "el contratista” no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado, o ~
bien, no toma en cuenta las indicaciones dadas por escrito por “EL MUNICIPIO DE TULUM?”.

5. si no cumplié con el programa de trabajo v, a juicio de “EL MUNICIPIO DE TULUM”, el atraso
puede dificultar la terminacion satisfactoria de la obra en el plazo estipulado.

6. si no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores y deméas prestaciones de caracter
laboral y si con ello, a juicio de “EL MUNICIPIO DE TULUM” puede crear dificultades durante
o después de la ejecucion de la obra en perjuicio del propio ayuntamiento.

7. sf “EL CONTRATISTA se declara en quiebra ¢ suspensién de pagos, o si realiza alguna
cesion de bienes de forma tal que afecte la ejecucion y cumplimiento de las obligaciones
contenidas en este contrato. i

8. si subcontrata parte de la obra objeto de este contrato o los derechos reservados del mismo,
sin autorizacion de *EL MUNICIPIO DE TULUM”
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9. si “EL. CONTRATISTA no oforga a “EL MUNICIPIO DE TULUM” y a las dependencias de
este que tengan la facultad para intervenir en los temas relacionados con la ejecucion de la

obra contratada, las facilidades y datos necesarios para la inspeccién, vigilancia y supervision
de los materiales, trabajos y obra

DECIMA SEXTA. - SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA. “EL MUNICIPIO
DE TULUM?, tendra la facultad comparar periédicamente el avance del objeto de este Contrato,
si, como consecuencia de la comparacion a que se refiere el importe de la obra reaimente
ejecutada es menor que el de la que debio llevarse a cabo, “EL. MUNICIPIO DE TULUM”
retendré el 2% (dos por ciento) de la diferencia de dicho importe, multiplicado por el ndmero de
meses transcurrido desde la fecha programada para la iniciacion de la obra hasta la fecha de
revision. por fo tanto, mensuaimente se hard la detencion o develucion que corresponda a fin de
gue la retencion fotal sea la indicada. '

Si de acuerde con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparacion correspondiente al
tltimo mes del programa procede hacer alguna retencién, esta sera delt 2% (dos por cienio) de la
diferencia que resulte del monto de la obra realmente ejecutada con lo que debid llevarse a cabo,
multiplicado por el niimero de meses del programa y su importe se aplicara a titulo convencional
a favor de "EL MUNICIPIO DE TULUM?”, por el simple retardo en el cumplimiento de las
obligaciones a cargo de “EL. CONTRATISTA”.

si “EL CONTRATISTA” no concluye la obra en la fecha sefialada en el programa, debera cubrir
como pena convencional a favor de “EL MUNICIPIO DE TULUM” y mensualmente hasta la fecha
en que la obra quede total y definitivamente concluida a satisfaccidn de “EL MUNICIPIO DE
TULUM?”, siendo una cantidad equivalente al 56 % {cinco por ciento) del importe de los trabajos
gue no se hayan ejecutado en la fecha sefialada en el programa.

Independientemente del pago de las penas convencionales sefialadas en los parrafos anteriores,
"EL MUNICIPIO DE TULUM” podra optar por la rescisién del contrato o exigir su cumplimiento.

Para determinar las retenciones y, en su caso la aplicacion de las sentencias estipuladas, no se
tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o cualquier otra no
imputable a “EL CONTRATISTA” ya que en tai evento “EL MUNICIPIO DE TULUWM" hara al
programa las modificaciones que a su juicio procedan. ‘

En caso de que “EL MUNICIPIO DE TULUM” con base en lo establecido en la clausula anterior,
opte por la rescisién del contrato, le serd aplicada a “EL CONTRATISTA” una pena por
cancelacién, cantidad equivalente o igual a aquellas que hasta el momento que sea declarada la
rescisién se hayan retenido a “EL CONTRATISTA”. Lo anterior, con total independencia de que
sean ejecutadas las garantias que hayan sido otorgadas a favor de “EL MUNICIPIO DE
TULUM?,

DECIMA SEPTIMA. - RECEPCION DE LOS TRABAJOS. "EL CONTRATISTA" comunicard a
“EL MUNICIPIO DE TULUM? fa terminacién de los trabajos que le fueron encomendados, dentro
de un plazo de cinco (5) dias naturales posteriores a la conclusion de los mismos y “EL
MUNICIPIO DE TULUM?”, verificara que estén debidamente realizados conforme a las
condiciones establecidas en el presente Contrato dentro de un término de quince (15) dias
naturales.

Asimismo "EL CONTRATISTA", previo a la firma del acta enfrega-recepcion de los trabajos
ejecutados objeto de este Contrato, deberd presentar la actualizacion de los planos
correspondientes a la construccién final, en términos de la Ley de la materia.

ESTA HOJA FORMA BPARTE INTEGRANTE DEL CONTRATO DE OBRA FUBLICA: HAT/DGIPIDCYC/COPLPIFAISMUN/O01/2026 ENTRE £L
MUNICIPIO DE TULUM Y LA SOCIEDAD DENOMINADA JENGA AZUL S.A, DE C.\,. DE FECHA 29/06/2026

Paaina 16 de 19




' VERSION
. PUBLICA

"EL CONTRATISTA" podra efectuar entregas parciales, cuando a su juicio existieran trabajos =
terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse, dé conformidad con “EL 3
MUNICIPIO DE TULUM™. No obstante, la recepcién formal de los trabajos a “EL MUNICIPIO DE “nﬁs
TULUM?”, este se reservara el derecho de reclamar el trabajo faltante o mal ejecutado, vicios -
ocultos y cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido. —

DECIMA OCTAVA. - DEL FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO. Una vez recibidos
fisicamente los trabajos, "EI AYUNTAMIENTO" y "EL CONTRATISTA" dentro del término de
sesenta (60) dias naturales, procederan a elaborar el finiquito de los trabajos. en el que se haran
constar los créditos a favor y en contra, describiendo el concepto general que les dio origen y el
saldo resultante, tal y como se estipula en el artfculo 80 segundo parrafo de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Quintana Roo.

DECIMA NOVENA. - REPRESENTANTE DE "EL CONTRATISTA". En términos de los articulos
1 fraccién XXl y 89 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionidos coi

ismas del Fstado de Quintana Roo, "EL CONTRATISTA", designa en este acto e
omo Superintendente de la obra, ya que sera su representante ante
“EL » para cumplir con los términos y condiciones pactados en el

presente Contrate; el cual debera conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y
especificaciones de construccion, catalogo de conceptos ¢ actividades de obra, programas de
gjecucion y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones N
generales y particulares de construccion y normas de calidad, bitdcora y demas documentos

inherentes, que se gensren con motivo de la sjecucién de los trabajos. Asimismo, estg facultado

por "EL CONTRATISTA" para o ir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los

trabajos del presente Contrato. "EL CONTRATISTA" podra cambiar a su Superintendente de
Construccion, previa nofificacién y auterizacion de “EL MUNICIPIO DE TULUM”.

El representante de “EL CONTRATISTA” previamente a su intervencién en los trabajos, debera
ser aceptado por “EL MUNICIPIO DE TULUNM” el que calificara si retine los requisitos
sefialados. en cualquier momento y por razones que a su juicio justifique “EL MUNICIPIO DE
TULUNM podré solicitar el cambic de representante de “EL CONTRATISTA” y este se obliga a
designar a otra persona gue redna los requisitos sefialados.

VIGESIMA. — RELACIONES LABORALES. "EL CONTRATISTA", desde el inicio hasta la
conclusion de los trabajos, serd el Unico responsable de las obligaciones contractuales derivadas
de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia del trabajo y seguridad social
gue adquiera con su personal, consecuentemente se obliga a responder de fodas las
reclamaciones laborales que sus trabajadores presentaren en su contra o en confra de “EL
MUNICIPIO DE TULUM”, respecto a la Obra Plblica objeto de este Contrato.

;f

VIGESIMA PRIMERA. - PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS Y CONFIDENCIALIDAD. "LAS
PARTES" acuerdan que la informacion documentada o contenida en el presente instrumento se :
sujetard a lo establecido en la Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesion de >

Sujetos Obligados y en la Ley Federal de Proteccién de Datos Personales en Posesion de los
Particulares, v a la demas normatividad aplicable, no obstante "EL CONTRATISTA"™ debera
respetar las siguientes restricciones:

1. Divulgar por medio de publicaciones, conferencias, informes o cualquier otra forma, el
contenido del proyecto ejecutivo, los términos del presente Contrato o sus anexos, los datos y
resuitacos obtenidos de los trabajos objeto de este Contrato, sin la autorizacion expresa y por

ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA: HAT/RGIE/DCyCICOPLEFAISMUN/D01/2026 ENTRE EL
MUNICIPIO DE TULURM ¥ LA SOCIEDAD DENOVINADA JENGA AZUL S A DE C.V,, DE FECHA 25/68/2028

Paaina 17 de 18




escrito de “EL MUNICIPIO DE TULUM?, reconociende que dichos resultados son propiedad de
esta Ultima; vy '

. VERSION
- PUBLICA

2. Dar a conocer cualquier obra, frabajo, programa de ejecucion de los trabajos, estudio, informe,
documento, etc., realizado por "EL CONTRATISTA", independientemente de su avance,
derivado del presente Contrato, ya que es propiedad exclusiva de “EL MUNICIPIO DE TULUM”,
por lo que cualquier asunto relacionado con éstos se debera dar a conocer y autorizar por “EL
MUNICIPIO DE TULUM”.

VIGESIMA SEGUNDA. — AVISO DE PRIVACIDAD. de acuerdo en lo previsto en los numerales
16, 17, 18, 19, 23 y demas aplicables de la Ley de Proteccién de Datos Personales en Posesion
de Sujetos Obligados para el Estado de Quintana Roo, “EL MUNICIPIO DE TULUM” es el
responsable del tratamiento de los datos personales que “EL. CONTRATISTA” proporcione.

“EL MUNICIPIO DE TULUM?” le informa a "EL. CONTRATISTA” que no realizara transferencias
de datos personales que requieran su consentimiento, salvo aquellas que sean necesarias para
atender requerimientos de informacién de una autoridad competente, debidamente fundada y
motivada.

“EL. MUNICIPIO DE TULUM” tiene el compromiso de resguardar los datos personales de “EL
CONTRATISTA” bajo estrictas medidas de seguridad fisicas, técnicas y administrativas, con el
objeto de proteger dichos datos personales contra cualquier dafio, perdida o alteracin,
destruccién, uso, acceso o tratamiento no autorizados, y buscando, ante todo garantizar la
confidencialidad de los datos y asegurarnos de minimizar cualquier riesgo o vulneracion que
pudiera presentarse.

El presente aviso de privacidad podrd ser modificado en el futuro por “EL MUNICIPIO DE
TULUM” en todo caso, cualquier modificacién al mismo se hara del conocimiento de “EL
CONTRATISTA” mediante notificacion escrita,

VIGESIMA TERCERA. -~ JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES. "LAS PARTES"
convienen expresamente que, para la interpretacion y cumpiimiento de este Contrato, se
sujetaran a lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas
del Estado de Quintana Roo y el Reglamento de la Ley de Obra Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas del Estado de Quintana Roo y demas disposiciones relativas, asi
como por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo.

LEIDO el presente Convenio y enteradas “LAS PARTES" del valor, fuerza y alcance legal de su
conténido, lo ratifican y firman en siete tantos, para su constancia y validez, en la Ciudad y
Municipic de Tulum, Quintana Roo, a los 29 dias del mes de junio del afio dos mil veintiséis.
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POR “EL MUNICIPIO DE TULUM” , “ASISTEN”

) /%ﬂ't/“"”é“?f‘f

LiC. CHRISTIAN ABERTO MQGHEL PEREZ LIC. “VICENTE FRANCISCO  ALDAPE
DIRECTOR GEN (N ESTRUCTURA MONCADA
PUBLIC [ HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL TESORERO DEL HONORABLE

MUNICIPIO DE TULUM AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TULUM

P. ING. JOSE SALYADOR NUNEZ CASTILLO ING. MARIO-JESUS CASTRO LINARES
DIRECTOR pE CONGURSOS Y DIRECTOR ' DE SEGUIMIENTO DE OBRA
CONTRATACIONES DE LA DIRECCION GENERAL PUBLICA DE LA DIRECCION GENERAL DE
DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA INFRAESTRUCTURA PUBLICA

POR "EL CONTRATISTA"
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