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CONTRATO: HAT/DGIP/DCyC/COPLP/FAISMUN/OO4/2026
OBRA MT-DGPM-2309004.-CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS
DE LA CALLE 7 SUR ENTRE C. PALENQUE Y AV. 5 SUR, 1ERA ETAPA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE
CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL. HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
TULUM, QUINTANA ROO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL LIC. CHRISTIAN
- ALBERTO MOGUEL PEREZ, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL DE

INFRAESTRUCTURA PUBLICA, ASISTIDO POR EL LIC. RUBEN RAZIEL EK CRUZ, EN SU
CARACTER DE TESORERO MUNICIPAL, EL P. ING. JOSE SALVADOR NUNEZ CASTILLO,
DIRECTOR DE CONCURSOS Y GCONTRATACIONES Y EL ING. MARIO JESUS CASTRO
LINARES, DIRECTOR DE SEGUIMIENTO DE OBRA PUBLICA, TODOS FUNCIONARIOS
PUBLICOS DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO TULUM, QUINTANA RQOO,
A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA “EL MUNICIPIO DE TULUM”; POR LA
OTRA PARTE, LA SOCIEDAD DENOMINADA “EDIFIKAANDO DISENOS S.A. DE C.V.*,
REPRESENTADA POR EL , A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO “EL CONTRATISTA”, REPRESENTADA POR sSU
PROPIO DERECHO; Y CUANDO ACTUEN DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA
“LAS PARTES”, MISMOS QUE SE SOMETEN AL TENCR DE LAS SIGUIENTES

DECLARACIONES Y CLAUSULAS.
DECLARACIONES

l.- DECLARA" EL MUNICIPIO DE TULUM ™:

I.1. Que, “EL MUNICIPIO DE TULUM”; es una entidad de derecho pUblico, base de fa division
territorial y de la organizacién politica y administrativa del Estado, auténomo para su gobierno
interior, susceptible de derechos y obligaciones investido de personahdad jurfdica y- patrimonio
propio de conformidad con lo dispuesto por los articulos 115 fracciones 1 y Il de la Constitucion
Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 126, 127 y 128 fraccién X, 133 y 134 fraccion Il de la
Constitucién Politica del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; 2 y 3 de la Ley de los
Municipios del Estado de Quintana Roo; y asf como los articulos 3, 4 y 26 del Reglamento de la
Administracién Pablica del Municipio de Tulum, Quintana Roo.

1.2. Que, cuenta con las facultades legales necesarias para la suscripcion def presente Contrato
de conformidad con lo establecido por los articulos 2 v 3 de la Ley de los Municipios del Estado
de Quintana Roo.

1.3 Que, la Direccion General de Infraestructura Plblica es una Dependencia de la Administracion
Publica Municipal Centralizada, en términos de lo dispuesto por los articulos 14 y 26 del
Reglamento de la Administracion Publica del Municipio de Tulum, Quintana Roo.

l.4. Que, el Licenciado Christian Alberto Moguel Pérez, acredita su personalidad juridica en el
presente acto jurfdico, mediante nombramiento de fecha primerc de agosto de dos mil
veinticinco, expedido por el Presidente Municipal del Honorable Ayuntamiento del Municipio
Tulum, Quintana Roo, Licenciado Diego Castafion Trejo, encontrandose facultado para suscribir
el presente Contrato en términos de lo dispuesto por el Acuerdo Delegatorio otorgado por el
Presidente Municipal del Honorable Ayuntamiento del Municipio Tulum, con fecha dos de octubre
de dos mil veinticuatro, publicado en el periddico oficial del estado de Quintana Roo, el dia 11 de
octubre del afio 2024, mediante el cual se delega al Titular de la Direccion General de
Infraestructura Publica, la facuitad para la suscripcion de todo tipo de acuerdos, convenios,
contratos y demas actos juridicos administrativos que le corresponda de conformidad con la

legislacion secundaria y normatividad reglamentaria aplicable en el ambito de sus atribuciones,
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con las responsabilidades que de tales ordenamientos emanen; asi como por los articulos 26
fraccibn VI y 44 fracciones 1, 11, 11, IV, V, VI, IX, X X1, X1, XN, XV, XV, XV, XIX y XXVI del
Reglamento de [a Administracion Publica del Municipio de Tulum, Quintana Roo.

1.5. Que, el Licenciado Rubén Raziel Ek Cruz, acredita su personalidad como Tesorero
Municipal, mediante nombramiento emitido por el Licenciado Diego Castafion Trejo, mismo que
surtio efectos a partir del cinco de julio del dos mil veintiséis, aprobado por el Honorable Cabildo
en la Décimo Segunda Sesiéon Extraordinaria efectuada en la misma fecha, el cual asiste al
Director General de Infraestructura Publica del Honorable Ayuntamiento del Municipio Tulum,
Quintana Roo, en la firma del presente Contrato de Obra Publica, contando con las atribuciones
necesarias en termino de los articulos 125; fraccion XVIIl de la Ley de los Municipios del Estado
de Quintana Roo; 25 fraccién XXII, 26 fraccion | 'y 32 fraccion XXII del Reglamento de la
Administracién Publica del Municipio de Tulum, Quintana Roo: 10 fraccion XXIII def Regiamento
Interior de la Tesoreria del Municipio de Tulum; que tiene entre sus funciones la de controlar y
suscribir, los titulos de crédito, contratos y convenios que obliguen econémicamente al municipio
asi como por el Acuerdo Delegatorio otorgado por el Presidente Municipal del Honorable
Ayuntamiento del Municipio Tulum, con fecha dos de octubre de dos mil veinticuatro, publicado
en el periodico oficial del estado de Quintana Roo, el dia 11 de octubre del afio’2024 o\

1.6. Que, el Pasante en Ingenieria Civil José Salvador Nafiez Castillo, director de Concursos y
Contrataciones de la Direccion General de Infraestructura Publica, tiene las facultades de asistir
en este acto al director General de Infraestructura Piblica de conformidad con lo establecido en

los articulos 17 y 35 fracciones 1X, XX y XXI del Reglamento Interior de la Direccion General de
Infraestructura Publica del Municipio de Tulum Quintana Roo. |
1.7. Que, el Ingeniero Civil Mario Jes(s Castro Linares, director de Seguimiento de Obr: |
Publica de la Direccion General de Infraestructura Publica, tiene las facultades de asistir en este

acto al director General de Infraestructura Pulblica de conformidad con lo establecido en el
articulo 27. fraccion X del Reglamento Interior de 1a Direccion General de Infragstructura Pdblica
del Municipio de Tulum Quintana Reo. En el que se establece que en materia de obra publica
esta facultado para intervenir como érea técnica responsable y signar con tal caracter los
contratos de obras publicas y servicios relacionados con las mismas, asi como adquisiciones y
en su caso los convenios modificatorios que le correspondan.

del RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
(FAISMUN), mismos que deberan administrarse y ejecutarse conforme lo gue dispone el articuio
5y 25, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de
Quintana Roo y de conformidad con el oficio de autorizacién de suficiencia presupuestal numero
MT/DGPM/DGRyYSF/R33/FAISMUN/TULUM/004/2026 emitido por la Direccion General de %

[.8. Que, para cubrir las erogaciones que se deriven del presente Contrato, cuenta con recursos %

Planeacién Municipal con fecha de 02 de junio de dos mil veintiséis.

RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES
PARA LA INFRAESTRUCTURA
OBRA SOCJAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES
DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

MT-DGPM-2309004.-CONSTRUCCION | ¢ o 574 000.00 (SON: NUEVE MILLONES
DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE | hsoiENTOS SETENTA Y CUATRO MIL
LA GALLE 7 SUR ENTRE C. PALENQUE | 5o 007100 MXN)

Y AV. 5 SUR, 1ERA ETAPA
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1.9. Que, para dar cumplimiento a los articulos 20 primer parrafo y segundo parrafo, 21 fraccion |,
42 fraccion | de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de
Quintana Roo, vy de conformidad con el procedimiento sefialado en el articulo 22 fraccién 1 de la
misma Ley, se convocd a participar en el Procedimiento de Licitacion Publica, numero
MTU/LP/FAISMUN/004/2026, realizado por el Comité Municipal de Obra Publica y Servicios
Relacionados, se dicté el fallo de adjudicacion en favor de EDIFIKAANDO DISENOS S.A. DE

C.V., en fecha 25 de junio de dos mil veintiséis.

1.40. Que, el Honorable Ayuntamiento del Municipio Tulum, Quintana Roo, se encuentra inscrito
en el Registro Federal de Contribuyentes, bajo la clave MTU-0805195X3, con domicilio fiscal
ubicado en Avenida Tulum Oriente, Manzana 1, Lote 1, Colonia Centro de la Ciudad de Tulum,
Quintana Roo, Cédigo Postal 77780.

Il. DECLARA “EL CONTRATISTA™:
I.1. Que, mediante escritura publica numero— volumen-tomc-pégin_a- \ s J

otorgada por el abogado Carlos Peniche Escalante, titular de la

notaria pablica nimero 40 con residencia en la ciudad de Mérida, capital del estado de Yucatan,
se constituyé la sociedad denominada “EDIFIKAANDO DISENOS S.A. DE C.V." documento que

fue debida e registrado bajo el folio mercantil electrénico— de fech
del registro pUblico de la propiedad y del comercio del estado de Yucatan.

[.2. Que, manifiesta ser representada por el
caracter de administrador Gnico. quien se i
expedida_por el instituto federal electoral y escritura

volume m pagina e otorgada por el abogado
Carlos Peniche Escalante, titular de la notaria publica nimero 40 con residencia en la ciudad de

Mérida, capital del estado de Yucatan, quien bajo protesta de decir verdad manifiesta que fas
facultades gue se ostenta a la fecha no le han sido revocadas ni modificadas en forma alguna.

, en su
dentifica con credencial para votar con ndmero

publica namero

I1.3. Que, cuenta con Registro Patronal nimer | Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS), y gue se encuentra inscrito en el Padrén de Contratistas del Estado con Registro
vigente que tiene [a capacidad financiera y recursos econdmicos para cumplir con
todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente Contrato, con lo establecido en la
Ley Federal del Trabajo, ademas cuenta con los elementos propios suficientes para cumplir con
las disposiciones aplicables en materia de seguridad, salud y medio ambiente. '

I.4. Que, su Registro Federal de Contribuyentes es el n&mero_ tal como se
demuestra con la Cédula dé Situacién Fiscal, expedida, por el Servicio de Administracion

Tributaria (SAT) _ ,
I.5. Que, de conformidad con el ACTA DE FALLO CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO %\

DE ADJUDICACION MEDIANTE LICITACION PUBLICA MTU/LP/FAISMUN/004/2026 de Ia
convacatoria nimero 002 “EL CONTRATISTA” asume las obligaciones contenidas en el
presente instrumento juridico.

I.6. Que, declara bajo protesta de decir verdad, conocer el programa de ejecucion de los
trabajos, catalogo de conceptos, proyectos, planos, especificaciones y normas de calidad, L
documentos que se encuentran agregados dentro del soporte documental que integra el N
expediente unitario de obra: conforme a los cuales ejecutara los trabajos objeto de este; de igual ™
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forma, manifiesta conocer en su contenido, fa Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las mismas del Estado de Quintana Roo

I.7. Que, declara conocer las caracteristicas de la regién y que ha considerado dentro de su
propuesta técnica y economica, tedos los factores climaticos, econémicos, sociales, hidrologicos,
la existencia de etnias, la flora, fauna, vias de comunicacion o de acceso existentes en la zona en
que se ejecutaran los trabajos, sus condiciones geograficas y de suelo y en general cualquier
aspecto para la integracién de su propuesta presentada en el procedimiento de adjudicacion; la
disponibilidad de mano de obra materiales, maquinaria y equipo, para cumplir cabaimente con el
objeto del presente Contrato.

I.8. Que, la obra la realizara de conformidad con ias exigencias técnicas y econdmicas
solicitadas por “EL MUNICIPIO DE TULUM”, y de acuerdo con los precios unitarios,
presupuesto, programa de ejecucion de los trabajos, proyecto gjecutivo y demés documentos que
integran la realizacién de las cbras, la propuesta técnica y economica presentada por “EL
CONTRATISTA", asi como la bitdcora de obra, gue formara parte integrante del presente
Contrato.

4

i.9. Que, e bajo protesta de decir verdad declara que él

y su representante no se encuentran en ninguno de los supuestos que le impida suscribir el
presente Contrato, previstos en los articulos 37 y 74 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas del Estado de Quintana Roo \

I1.10. Que, tiene establecido su domicilio fiscal

ismo gue se sehalan
para todos los efectos y fines legales de este Contrato, para oir y recibir toda clase de

notificaciones aun las de caracter personal, de conformidad con el articulo 560 y demas relativos
del Cédigo Civil para el Estado de Quintana Roo, sefalando el nimero telefénico
como correo electrénic_ara los mismos efectos legales

lIl. DECLARAN “LAS PARTES”:

PRIMERO. - Que, se reconocen la capacidad y personalidad juridica con que se ostentan y con
la cual se celebra este Contrato, manifestando que no existe error, dolo, mala fe, ni cualquier otro
vicio que afecte el consentimiento del acto juridico que se celebra.

SEGUNDO. - Que, “LAS PARTES” son sabedoras que la descripcién pormenorizada de los
trabajos. que se deban ejecutar se deberd acompafiar de los proyectos, los planos,
especificaciones, programas y presupuestos, que son parte integrante del Contrato, para los

efectos legales a que haya lugar, con fundamento en al articulo 43 fraccion Xill Ley de Obras .
Pablicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo.

Que, en mérito de las citadas consideraciones y con fundamento en la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo y demés disposiciones
legales aplicables en materia de obra publica vigentes al momento de celebrarse el presente -

instrumento legal.

“LAS PARTES” se someten a las siguientes:
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CLAUSULAS

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. “EL MUNICIPIO DE TULUM?”, encomienda a “EL
CONTRATISTA”, la realizacion de la obra publica a precios unitarios y tiempo determinado “MT-
DGPM-2309004 -CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE 7 SUR
ENTRE C. PALENQUE Y AV. 5 SUR, 1ERA ETAPA”, y este se obliga a ejecutarla hasta la total
terminacion, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y normas
sefialadas y de acuerdo con las bases de ficitacion y la propuesta técnica presentada, asi como
también de conformidad con las normas de construccién vigentes en el lugar donde deban
realizase los trabajos, las que se tienen por reproducidas como parte integrante de estas
clausulas, asimismo para dar cumplimiento al articulo 43 fraccién Xi| Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo. -

«EL CONTRATISTA”, manifiesta expresamente que conoce los anexos a los que se hace
referencia anteriormente, por lo que conoce perfectamente el contenido y alcance de cada uno
de ellos: manifestando expresamente que no existe ningln tipo de inconsistencia o error en los
anexos, por |0 que en caso de alguna cuestion no prevista en el presente Contrato y/o en los
anexos, se estara a lo que determine “EL MUNICIPIO DE TULUM".

Todos los trabajos a que se refiere el presente Contrato seran supervisados por “EL MUNICIPIO
DE TULUM’, a través del 4rea responsable de la ejecucion de los trabajos y seran dirigidos por
“EL CONTRATISTA”, quien aportara los materiales que se requieren, ya que se encuentran
contemplados en los costos precisados mas adelante, asimismo, “EL CONTRATISTA”, se
compromete a utilizar materiales de la calidad que se indican en este Contrato, en sus anexos y
en las especificaciones generales y particulares que le indique "EL MUNICIPIO DE TULUM", y en
aquelios materiales en los que no ha especificado sus caracteristicas, se compiomete a usar
materiales de calidad a precios optimos y competitivos en el mercado. Asimismo, “EL
CONTRATISTA”, se obliga, para la obra objeto de este Contrato, a sujetarse a todos los
ordenamientos legales vigentes en materia de construccion, asentamientos humanos, desarrollo
urbano, seguridad, uso de la via publica e impacto ambiental, en el lugar donde deban realizarse
los trabajos materia de este Contrato.

SEGUNDA. - PLAZO DE LA EJECUCION Y VIGENCIA DEL CONTRATO. “EL
CONTRATISTA” se obliga a ejecutar la obra materia u objeto del presente Contrato en un plazo
de 90 dias naturales, debiendo iniciar los trabajos el dia 07 de mes de julio de dos mil veintiséis y
obligandose a terminarla a mas tardar el dia 04 de mes de octubre de dos mil veintiséis en
coincidencia con el programa, que forma parte integral del presente Contrato.

La vigencia del presente Contrate comprende desde Ia fecha de firma de este y terminara en la
fecha en que se entregue el pago final del finiquito de la obra, en consecuencia, los derechos y
obligaciones de las partes del presente instrumento legal se extinguen con el pago que mas
adelante se detalia, con excepcion de la fianza de vicios ocultos que permanecera vigente
durante los doce meses posteriores a la recepcion formal de los trabajos.

TERCERA. - MONTO DEL CONTRATO. “EL MUNICIPIO DE TULUM’, se obliga a cubrir a “EL
CONTRATISTA” como contraprestacion por los frabajos objeto del presente instrumento jurfdico,
la cantidad de $ 9, 231,758.48, de conformidad con la propuesta econdémica de ‘EL
CONTRATISTA”, esta cantidad incluye el 16% del impuesto al valor agregado y autorizado por la
Direccién  General de  Planeacion  Municipal,  segin  oficio  de validacion
MT/DGPM/DGRyYSF/R33/FAISMUN/TULUM/004/2026  de fecha 02 de junio de 2028, para el
ejercicio fiscal 2026.
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RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES
: PARA LA INFRAESTRUCTURA
OBRA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES
DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)
MT-DGPM-2309004.-CONSTRUCCION DE | $ 9, 231,768.48 (SON: NUEVE MILLONES
GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA | DOSCIENTOS TREINTA Y UN  MiL
CALLE 7 SUR ENTRE C. PALENQUE Y | SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO
AV. 5 SUR, 1ERA ETAPA PESOS 48/100 MXN)

Lo anteriormente redactado se deriva del costo de la obra y se determind por la suma de los
precios unitarios y/o de los conceptos contenidos en los anexos def presente Contrato; por tanto,
en el precio final se ha considerado toda eventualidad ordinaria o extraordinaria que pudiera
surgir, incluyendo, enunciativa mas no limitativamente, costos de mano de obra, insumos,
materiales, herramientas, equipo, transportacion y/o servicios, asi como el aumento que pudieran

sufrir tales conceptos durante el transcurso de la obra. En ese sentido, las partes acuerdan que la /
contraprestacion Unicamente podra variar en caso de que existan cambios en los volimenes de

obra o cambios de especificaciones en calidades solicitadas expresamente y por escrito por “EL
MUNICIPIO DE TULUM’, con posterioridad a la firma del presente Contrato; o bien, en el
supuesto establecido en la clausuia novena del presente Contrato.

CUARTA. - PRUEBAS DE LABORATORIO. “EL CONTRATISTA”, en cumplimiento al Articulo
102 fraccion 1V del Reglamento de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del Estado de Quintana Roo, estard obligado a realizar dichas pruebas de laboratorio,
pruebas de control de calidad acorde a los trabajos efectuados o conforme se solicita en la
descripcién del concepto del catalogo correspondiente presentado en la propuesta economica, ya
gue serdn integradas a los expedientes unitarios y mandados a los érganos de fiscalizacidn para
su debido andlisis, y las observaciones que resuilten seran responsabilidad de “ElL
CONTRATISTA”,

QUINTA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE. "EL MUNICIPIO DE TULUM”, se obliga a poner
a disposicién del “EL CONTRATISTA”, el inmueble en que deba realizarse la obra contratada, a
més tardar en dia programado para el inicio de los trabajos, tal como lo dispone el articulo 48 de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo.

As| mismo, debera coadyuvar con el “EL MUNICIPIO DE TULUM”, en las acciones en materia de
impacto ambiental a fin de prevenir y evitar que se causen desequilibrios ecolégicos o se rebasen
los limites y condiciones de contaminacion tanto del aire como nivel de superficie, asf como
evaluar los estudios de riesgo ambiental, previo o durante la operacién de las actividades
consideradas riesgosas, obligdndose a mantener actualizada.

SEXTA. - ANTICIPO. Para ¢l inicio de los trabajos objeto del presente Contrato, “EL MUNICIPIO
DE TULUM?, otorgara a “EL CONTRATISTA®, un anticipo por el 10% (diez por ciento) de la
asignacion aprobada al Contrato en el presente ejercicio presupuestal, que corresponde a la
cantidad $ 923,175.85 en moneda nacional {son: novecientos veintitrés mil ciento setenta y cinco
pesos 85/100 MXN), mismo que incluye el Impuesto al Valor Agregado y “EL CONTRATISTA”,

se obliga a utilizar el anticipo en los trabajos contratados, desglosado de la siguiente manera:
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RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES
PARA LA INFRAESTRUCTURA
OBRA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES
DEL DISTRITO FEDERAL. (FAISMUN)

MT-DGPM-2308004.-CONSTRUCCION DE $ 92317585 (SON: NOVECIENTOS
GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA <

VEINTITRES MIL CIENTO SETENTA Y
CALLE 7 SUR ENTRE C. PALENQUE Y | ~\nco PESOS 85/100 MXN)
AV. 5 SUR, 1ERA ETAPA ‘

Ademas del anticipo anterior “EL MUNICIPIO DE TULUM®, otorgara, de la asignacién aprobada

para el ejercicio del presente Contrato, un anticipo del 20% (veinte por ciento) para la compra de
equipo y materiales de instalacion permanente necesarios para la realizacion de los trabajos
objeto de este Contrato, el cual es por la cantidad $ 1, 846,351.69 en moneda nacional (son: un
millén ochocientos cuarenta y seis mil trescientos cincuenta y un pesos 69/100 MXN), mismo que
incluye el Impuesto al Valor Agregado, "El. CONTRATISTA”, se obliga a utilizarlo en los trabajos. ,
desglosado de la siguiente manera: %

RANMO 33 FONDO DE APORTACIONES

PARA LA INFRAESTRUCTURA
OBRA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS

‘ DEMARCACIONES TERRITORIALES

‘ : DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)
MT-DGPM-2309004.-CONSTRUCCION $ 1, 846,351.69 (SON. UN MILLON
DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE | OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL
LA CALLE 7 SUR ENTRE C. PALENQUE | TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS
Y AV. 5 SUR, 1TERA ETAPA 69/100 MXN)

Lo anterior, en el entendido de gue el material necesario para iniciar y congluir la obra, no
obstante que es propiedad de “EL MUNICIPIO DE TULUM”, sera adquirido directamente por "EL
CONTRATISTA”, desde el momento en que reciba el pago del anticipo, y lo mantendrd “EL
CONTRATISTA”, en calidad de depositario, a fin de que lo vaya utilizando conforme sea
necesario segln los avances de la obra, a efecto de poder concluir la obra conforme a lo
establecido en el "PROGRAMA DE OBRA’ que forma parte del presente Contrato.

E] total del anticipo debera ser amortizado totaimente en el ejercicio para el que fue otorgado,
mediante deduccién del 30% en las estimaciones que por trabajos ejecutados formule “EL
CONTRATISTA". :

Los importes de los anticipos concedidos seran puestos a disposicion de "EL CONTRATISTA”,
con antelacion a la fecha pactada para el inicio de los trabajos. El atraso en la entrega del
anticipo sera motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecucion pactado.

Si, "EL CONTRATISTA”, no entrega la garantia dentro de los quince dias naturales siguientes a
ia fecha de notificacion del fallo, tal como se sefiala en el articulo 47 fraccion | de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Quintana Roo, no procederd el
diferimiento y por lo tanto debera iniciar la obra en la fecha establecida originalmente.

Para la amartizacion del anticipo en caso de rescision de Contrato, el saldo por amortizar se
reintegrara a “EL MUNICIPIO DE TULUM’, en un plazo no mayor de diez dias naturales
contados a partir de [a fecha en que sea comunicada la rescision a “EL CONTRATISTA”.
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En caso de que "EL CONTRATISTA” no reintegre el saldo por amortizar en el plazo sefialado,
cubrira los cargos gue resulten conforme a la tasa y e procedimiento de calculo conforme al
ultimo parrafo del articulo 47 y primer parrafo del articulo 54 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con ias mismas del Estado de Quintana Roo.

SEPTIMA. - FORMA DE PAGO. ~ Las partes convienen que el pago restante de la obra publica
materia de este Contrato es decir el equivalente al 70% se realice a contra~entrega de
estimaciones, donde se deberé describir la relacién de los frabajos efectuados, amparados por
los recibos y facturas correspondientes y demas documentacion.

Las partes convienen que las estimaciones de los trabajos ejecutados por el “EL
CONTRATISTA”, se podran formular periédicamente, por plazos no mayores de un mes, vy el “EL
CONTRATISTA”, se obliga a presentarlas al Honorable Ayuntamiento del Municipio de Tulum,

por conducto de la Direccidén General de Infraestructura PUblica, para que esta una vez integrada

y validada la documentacién que la sustente, remita al Area de Supervisidn el lunes siguiente a la '
fecha de corte que sera el Ultimo dia de cada mes, y seran pagadas dentro de un plazo no mayor

a2 treinta dias naturales contados a partir de la fecha en gue hayan sido autorizadas, las
diferencias técnicas o numéricas pendientes de pago se resolveran y en su caso, incorporaran en

la siguiente estimacion, Lo anterior para dar cumplimiento al articulo 43 fraccién VIll Ley de

Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Quintana Roo.

En virtud de lo dispuesto anteriormente, a cada estimacion se le debera descontar el proporcional
del anticipo pagado.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, este debera reintegrar
las cantidades pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes. En los casos de prérroga
para el pago de créditos fiscales, los recargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en
exceso en cada caso, y se computaran por dias naturales desde la fecha del pago hasta la fecha
en que se pongan sfectivamente las cantidades a disposicién de “EL MUNICIPIO DE TULUM™.

OCTAVA. - GARANTIAS. “EL CONTRATISTA”, a efecto de garantizar el cumplimiento de las
obligaciones y responsabilidades contractuales en que incurra'y los dafios y perjuicios que pueda

ocasionar, derivadas del presente Contrato, se obliga a entregar polizas de fianza expedidas por
Institucion Afianzadora legalmente establecida, en la que se constituya garante de este, para dar _
cumplimiento al articulo 45 fraccion | de la Ley de Obras Pulblicas y Servicios Relacionados con

las Mismas de! Estado de Quintana Roo, por el monto equivalente al 10% del monto total del

Contrato, a favor de la Tesorerfa Municipal del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Tulum,

y en términos de lo que establece el articulo 46 fraccion Il de la Ley de Obras Publicas y

Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Quintana Roo, con objeto de garantizar el
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del mismo, teniendo una

vigencia a pariir de la fecha de expedicion hasta el total cumplimiento de las obligaciones del

presente Contrato.

En cumplimiento a los estipulado por el articulo 45, fraccion |, de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas de! Estado de Quintana Roo, para garantizar la correcta
inversion del anticipo, “el contratista”, dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha en
que reciba copia del fallo de la adjudicacion del contrato, debera presentar a “el municipio de
Tulum” una fianza por el importe total del anticipo otorgada por institucién mexicana debidamente
autorizada, a favor de la Tesoreria’ Municipal del Ayuntamiento de Tulum, como lo prevé el
articulo. 46 fraccién 1]l de la ley de obras publicas y servicios relacionados con las mismas del
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estado de Quintana Roo. dicha garantia se cancelara cuando “a| contratista’ haya amortizado el
importe total del mismo.

“EL CONTRATISTA” debera entregar Péliza Fianza equivalente al 10% del monto total ejercido
de la obra objeto del presente Contrato, en observancia al articulo 62 péarrafo segundo Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo la cual
sera entregada a “EL MUNICIPIO DE TULUM”, al momento de efectuarse la entrega-recepcion
definitiva de los trabajos que constituyen el objeto del presente Contrato, a fin de garantizar la
reparacion de posibles VICIOS OCULTOS de la misma, asi como dafios y perjuicios o cualquier
otra responsabilidad en que hubiere incurrido “EL CONTRATISTA”, que con motivo de la
ejecucién de los trabajos llegaren a causarse a “EL MUNICIPIO DE TULUM”, o a terceros la
cual tendra una vigencia de DOCE MESES, contados a partir de la fecha del acta-entrega de los

trabajos.

Cuando apareciesen defectos o vicios dentro del plazo cubierto por la garantia, “EL MUNICIPIO
DE TULUM”, lo notificara por escrito a “EL CONTRATISTA” para que este haga las
correcciones o reposiciones correspondientes, dentro de un plazo maximo de treinta dias
naturales, transcurrido este término, sin que se hubieren realizado, “EL MUNICIPtO DE
TULUM?”, procedera a hacer efectiva la garantia; si la reparacion requiere de un plazo mayor, las
partes podran convenirlo, debiendo continuar vigente la garantia.

A

El incumplimiento por parte del “EL. CONTRATISTA”, de entregar en tiempo y forma fa Fianza
de vicios ocultos sefialada en el parrafo que antecede sera causa de aviso al Departamento de
Padrén de Contratistas, para levantar el acta respectiva. “EL CONTRATISTA”, debera otorgar
dicha garantia en favor de la Tesoretia Municipal del Honorable Ayuntamiento del Municipio de
Tulum y permaneceran vigentes durante la sustanciacién de los recursos legales que se
interpongan, hasta que se dicte resolucion ejecutoriada,

No obstante, 1o anterior, en caso de incumplimiento de parte de “EL CONTRATISTA”, Procedera
a la rescision dsl presente Contrato, cancelando, en consecuencia, el derecho de adjudicacion de
la obra a “EL CONTRATISTA” sin responsabilidad alguna para “EL. MUNICIPIO DE TULUM",
esto de conformidad con el articulo 57 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las mismas del Estado de Quintana Reo.

En el supuesto durante [a ejecucion de los trabajos “LAS PARTES”, se vean en la necesidad de
celebrar convenios modificatorios ¢ adicionales, al amparo del artfculo 55 la Ley de Obras
Plblicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Quintana Roo, “EL
CONTRATISTA”, debera modificar las garantias otorgadas para el cumplimiento del Contrato en

los mismos términos del Convenio celebrado. \{S

Si “EL CONTRATISTA", no enirega la garantia en los términos y condiciones establecidas en la
presente clausula, y, en consecuencia, la entrega-recepcion de ios trabajos objeto de este
Contrato no se pueda llevar a cabo por ese motivo, “EL MUNICIPIO DE TULUM” consideraré los
trabajos terminados por “EL CONTRATISTA” como no entregados y se penalizara a éste por
concepto de “DROLONGACION DE ENTREGA DE LA OBRA”. “EL CONTRATISTA” se obliga a
que cuando las garantias requeridas en este Contrato se constituyan mediante fianza, la pdliza
de garantia debera prever como minimo las siguientes declaraciones:

, . . . 7
A) Que la fianza se otorgara atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en este Contrato.
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B) Que, para cancelar la fianza, es réquisito indispensable la manifestacién expresa y por escrito
de “EL MUNICIPIO DE TULUM”. :

C) Que la institucion afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos previstos
en los articulos 178, 279, 280, 282 y demds relativos de la Ley de Instituciones de Seguros y
Fianzas en vigor, aun para el caso de que procediera el cobro de intereses, con motivo del pago
extemporaneo del importe de la péliza de la fianza requerida.

D) Que la institucion afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de
ejecucion previstos en la ley de instituciones de seguros y fianzas para la efectividad de las
fianzas, aun para el caso de que procediera el cobro de intereses, con motivo del pago
extemporaneo del importe de la poliza de la fianza requerida. \

-~

E) Que la flanza permanecera vigente durante la sustanciacion de todos los recursos legales o
juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolucion definitiva por autoridad competente.

F) No se considerara novacion la celebracion de un convenio de terminacién anticipada o recision
del Contrato.

NOVENA. - AJUSTES DE COSTOS. “LAS PARTES”, Acuerdan la revision y ajuste de los
costos que integran los precios unitarios pactados en este Contrato, cuando ocurran
circunstancias de orden econdmico no previstas en el mismo, pero que de hecho y sin dolo,
negligencia o ineptitud de cualquiera de “LAS PARTES”, implique un aumento o reduccién en un
5% o mas de los costos de los trabajos aun ejecutados, conforme al programa de ejecucion de
los trabajos pactados, dichos ajustes de costos podran ser revisados por “EL MUNICIPIO D
TULUM”, quien emitird la determinacion sobre el aumento o reduccion correspondiente.
Sujetandose al procedimiento previsto en los articulos 51, 52 y 53 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Quintana Roo.

No se otorgara anticipo para los importes resultantes de los ajustes de costos de este Contrato o
convenios que se generen durante el ejercicio presupuestal de que se trata.

DECIMA. - OTRAS OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA”. “EL CONTRATISTA”, acepta
que de las estimaciones que se cubran se hagan las deducciones de 0.5 % para la inspeccion,

trabajos, de cualguier brote epidémico en la zona de los trabajos objeto del presente Contrato y
de coadyuvar de inmediato a combatirlo con los medios de que disponga. también esta obligado
“EL CONTRATISTA” a comunicar al area responsable de la gjecucion de los trabajos cuando se
afecten las condiciones ambientales y los procesos ecologicos de la zona en gue se realicen los

verificacion y vigilancia y del 4.0 % para el impuesto sobre némina. %
«E] CONTRATISTA”, tendra la obligacion de notificar al area responsable de la ejecucién de los

trabajos. %

Ademéas, todos los materiales utilizados para la obra seran suministrados por “EL

CONTRATISTA”, en virtud de que ya estéa considerado su cosfo y utilidad en la contraprestacion

pactada; ademas de que han sido pagados por adelantado con motivo del anticipo pagado por el

“EL MUNICIPIC DE TULUNM®. En tal virtud, “EL MUNICIPIO DE TULUM’, no adquirira ningdn
tipo de obligacién para con los proveedores de “EL CONTRATISTA”. h

“ AS PARTES”, acuerdan que “EL MUNICIPIO DE TULUM?, no adquirira ningln tipo de ° N
compromiso o responsabilidad, ya sea civil, mercantit, penal, laboral © administrativa, ya sea con
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sindicatos, uniones de trabajo, transportistas, empleados, subcontratistas, proveedores, agentes,
representantes o directivos que trabajen o se relacionen directa o indirectamente con “EL
CONTRATISTA”, siendo ello Unica y exclusiva responsabilidad de “EL CONTRATISTA”,
estando obligado a sacar en paz y a salvo a “EL MUNICIPIO DE TULUM", de cualquier dafio,
obligacion, gasto o cualguier otra responsabilidad que resuite.

"LAS PARTES”, acuerdan que “EL MUNICIPIO DE TULUM®, no adquirira responsabilidad
alguna respecto de los precios, costos y condiciones de pago con los que trabaje el personal
directo o indirecto de “EL CONTRATISTA®, por lo que sus compromisos obligan exclusivamente
a “EL CONTRATISTA” y NO a “EL MUNICIPIO DE TULUM".

“EL CONTRATISTA®, se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen en los trabajos
objeto de la obra de este Contrato cumplan con las normas de calidad establecidas por “EL
MUNICIPIO DE TULUM?, y a que la realizacion de todas y cada una de las partes de dicha obra
se efecttien a satisfaccion de “EL MUNICIPIO DE TULUM”.

A

DECIMA PRIMERA. - SUBCONTRATACION. “EL CONTRATISTA”, se obliga a no
subcontratar, no ceder a terceras personas sus derechos y obligaciones derivadas de este
Contrato y sus anexos en forma parcial o total, con excepcién de los derechos de cobro sobre
estimaciones de trabajos ejecutados, en cuyo caso debera contar con la aprobacion expresa y

por escrito de “EL MUNICIPIO DE TULUN, en los términos de la Ley de Obras Publicas y

Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Quintana Roo. ﬁ
DECIMA SEGUNDA. - RESPONSABILIDADES DE "EI CONTRATISTA™. Son responsabilidades
a cargo de "EI CONTRATISTA" las siguientes: 3;
1 Solventar econémicamente riesgos, conservacion, limpieza, cuidado y mantenimiento de los

trabajos hasta el momento de su Entrega-Recepcion fisica a “EL MUN!C]PIQ DE TULUM”,

2. Coadyuvar en la extincién de incendios comprendidos en las zonas en gue se ejecuten los
trabajos materia del presente Contrato, con el personal y elementos de que disponga para ese
fin, avisando a “EL MUNICIPIO DE TULUM".

3. Notificar a *EL. MUNICIPIO DE TULUM”; la aparicién de cualquier brote epidémico en la zona
de los trabajos objeto de este Contrato y de coadyuvar de inmediato a combatirlo con los medios

de que disponga.

4 Enterar a “EL MUNICIPIO DE TULUM” cuando se afecten las condiciones ambientales y los
procesos ecologicos de la zona en que realicen los trabajos.

cumplan con la calidad y especificaciones estipuladas en el presupuesto base autorizado,
proceso de adjudicacion. términos de referencia, asl como en el catdlogo de conceptos segun

corresponda.

5. Asegurar que los materiales y equipo que utilice en los trabajos materia del presente Contrato, \k
\.\.

Cuando "EL CONTRATISTA" utilice materiales de mala calidad o inferior a fa estipulada en el
presente Contrato, sera responsable de los dafios y perjuicios a “EL. MUNICIPIO DE TULUM,
y/o a terceros. ademas de que “EL MUNICIPIO DE TULUWM”, no estara obligado a pagar los [\
materiales de mala calidad, debiendo "EL. CONTRATISTA", reponer y colocar a su costa, en el \._‘
término que sefiale “EL MUNICIPIO DE TULUM". iy
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6. Responder por su cuenta y tiesgo de los defectos, vicios ocultos y darios y perjuicios que por
inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “EL MUNICIPIO DE TULUM” o0 a
terceros, para lo cual, se estara a lo dispuesto por la Ley de Obras Pulblicas y Servicios
Relacionados con las mismas del Estado de Quintana Roo. Cuando por responsabilidad de "EL
CONTRATISTA" existan vicios ocultos y dafios y perjuicios mayores al monto de la garantia
otorgada por este concepto, "EL CONTRATISTA" se obliga a reparar los vicios ocultos y dafios y
perjuicios en su totalidad, es decir, se obliga a cubrir el excedente no cubierto por ja garantia

mencionada.

7. Cumplir con las disposiciones legales, reglamentarias, y demas ordenamientos juridicos,
considerando las Normas Oficiales Mexicanas que emitan las autoridades competentes, en
materia de construccion, estandares de seguridad y uso de la via publica.

8. “EL CONTRATISTA", se obliga expresamente a cumplir con todas y cada una de las
obligaciones adquiridas a través del clausuiado que integra el presente Contrato.

DECIMA TERGCERA. — PENAS CONVENCIONALES Y PENALIZACIONES ECONOMICAS. “EL
MUNICIPIO DE TULUM?®, tendra facultad de verificar si los trabajos objeto de este Contrato se
estan ejecutando por "EL CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de ejecucion de los
trabajos, para tal efecto “EL. MUNICIPIO DE TULUM”, comparara periédicamente el avance de
[os trabajos, si como consecuencia de dicha comparacién el avance es menor a lo que debiera
realizarse, “EL MUNICIPIO DE TULUM”, procedera a imponer, una pena convencional por el por

a juicio de “EL MUNICIPIO DE TULUM". Esta pena convencional se establece, por el simple
retraso del cumplimiento de las obligaciones de "EL CONTRATISTA" y su monto se descontara
administrativamente de las estimaciones que se formulen para el pago de los trabajos
ejecutados. Asi mismo “EL CONTRATISTA”, conviene due, si suspende las obras sin
justificacion, a juicio de “EL MUNICIPIO DE TULUNM’, este estard en pleno derecho de optar
entre exigir el cumplimiento del Contrato o rescinditfo. Para la aplicacion de las penas
convencionales se estara a lo dispuesto en la Ley de la materia.

cada dia de atraso, en funcién de los trabajos no ejecutados conforme al programa convenido, :
con fundamento en el articulo 43 fraccién 1X Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ‘
las Mismas del Estado de Quintaha Roo; salvo que esta demora obedezca a causas justificadas

Si, como consecuencia de la comparacién a gue se refiere el parrafo anterior el importe de la
obra realmente ejecutada es menor que el de la que debid llevarse a cabo, “EL MUNICIPIO DE
TULUM? retendra el 2% (dos por ciento) de la diferencia de dicho importe, multiplicado por el
nimero de meses transcurrido desde la fecha programada para la iniciacién de la obra hasta la
fecha de revision. por lo tanto, mensualmente se hara la detencion o devolucion gue corresponda
a fin de que la retencion total sea la indicada. '

Si, de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparacién correspondiente al
tltimo mes del programa procede hacer alguna retencion, esta sera del 2% (dos por ciento) de la
diferencia que resulte del monto de la obra realmente ejecutada con lo que debid llevarse a cabo,
multiplicado por el nimero de meses del programa y su importe se aplicara a titulo convencional
a favor de “EL MUNICIPIO DE TULUM?”, por el simple retardo en el cumplimiento de las
obligaciones a cargo de “EL. CONTRATISTA". '

DECIMA CUARTA. SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL
CONTRATO. “EL MUNICIPIO DE TULUM’, esta facultado para suspender temporaimente, por
un lapso que no podra exceder de sesenta (60) dias naturales, todo o en parte la obra contratada

por causas justificadas, o en su ¢aso, por falta de disponibilidad presupuestal de recursos
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utilizables para los fines de la obra contratada o dilacién en su entrega, comunicandolo por
escrito a "EL CONTRATISTA", sin que ello implique su terminacion definitiva. “EL MUNICIPIO
DE TULUM”, designara a los servidores publicos que podran ordenar y ejecutar la suspensién y
determinar, en su caso, la temporalidad de ésta, dando aviso por escrito a "EL. CONTRATISTA".

El presente Contrato podré continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido Ias causas que motivaron la suspension.

Por ofro lado, “EL MUNICIPIO DE TULUM®, podra dar por terminado anticipadamente el
Contrato cuando concurran razones de interés general; exista causa justificada que impida la
continuacion de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se .
ocasionaria dafio o perjuicio grave al Municipio o bien, no sea posible determinar la temporalidad
de la suspensién de los trabajos de la obra contratada.

Tanto en la suspensién como en la terminacion anticipada deberd levantarse acta
sircunstanciada que cumpla requisitos establecidos en el artfculo 58 de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Quintana Roo.

DECIMA QUINTA. - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL GONTRATO. “EL MUNICIPIO DE -
TULUN", podra en cualquier momento iniciar el procedimiento administrativo de rescision del
presente Contrato, sin responsabilidad para el mismo, asl como la aplicacion a "EL
CONTRATISTA" de las penas convencionales pactadas, y proceder a hacer efectivas las
garantias otorgadas para el cumplimiento del mismo, por Incumplimiento de las obligaciones a
cargo de "EL CONTRATISTA", derivadas del Contrato o por disposicion de la Ley y sin
necesidad de intervencion de autoridad judicial, en términos del articulo 57 Ley de Obras
Plblicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Quintana Roo; y 126 del
Reglamento de la Ley en mencidn, asl mismo el procedimiento de rescision del Contrato
imputable a "El CONTRATISTA".

[ as causas de rescisién seran las siguientes:

1. Si "EL CONTRATISTA" no ihicia los trabajos objeto de este Contrato en la fecha que ha
quedado estipulada en la Clausula;

responder a alguna parte de ellos, que hubiere sido rechazada como defectuosa por “EL

2 Si "EL CONTRATISTA" suspende injustificadamente los trabéjos 0 se nhiega a reparar 0
MUNICIPIO DE TULUM; %

' 3. 5] "EL CONTRATISTA" no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el

contrato o sin motivo justificado no acata las ordenes dadas por escrito por “EL MUNICIPIO DE
TULUM?”, y por el supervisor,
4. Si"EL CONTRATISTA" no da cumplimiento al programa de ejecucion general de los trabajos,
por falta de materiales, trabajadores o equipo de construccion a cargo del mismo, y que a juicio

de “EL MUNICIPIO DE TULUM?” el atraso pueda dificultar la terminacion satisfactoria de los
trabajos en el plazo estipulado;

5. Si subcontrata partes de los trabajos objeto del Gontrato, sin contar con la autorizacion por
escrito de “EL MUNICIPIO DE TULUM”;
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6. Si "EL CONTRATISTA" cede los derechos de cobro derivados del Contrato, sin contar con la
autorizacion por escrito de “EL MUNICIPIO DE TULUM";

7 Si "EL CONTRATISTA" no otorga las facilidades y datos necesarios a "EL MUNICIPIO DE
TULUM?” a otras dependencias que tengan la facultad de intervenir, para la inspeccion, vigilancia
y supervisién de los materiales y trabajos;

8. Si incurrié en irregularidades en la obtencion del listado de contratistas y laboratorios de
prueba y control de calidad;

9. Si se presenta algin hecho que contravengan a las disposiciones, lineamientos, bases,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las mismas del Estado de Quintana Roo; y de su Reglamento Y demas disposiciones

administrativas sobre la materia; \ ‘

10. Por incumplimiento a cualguiera de sus obligaciones y clausulas pactadas en el presente
Contrato; y

11. Por no notificar a “EL MUNICIPIO DE TULUM”", el cambio de domicilio respecto al que haya
sefialado en él presente Contrato. :

En caso de rescision del contrato por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, “EL
MUNICIPIO DE TULUN?” procedera a hacer efectivas las garantias y se abstendra de cubrir los
importes resultantes de los trabajos ejecutados aun no liquidados hasta que se defina el finiquito
correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de los treinta dfas naturales siguientes a la
fecha de notificacién de la rescision, en dicho finiquito deberé preverse el sobre-costo de los
trabajos aln no ejecutados gue se encuentren atrasados conforme al programa vigente, asi
como a lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido
entregados a “EL CONTRATISTA”. Se comunicara por escrito a “EL CONTRATISTA" los
hechos que dieron origen a la rescision del Contrato, para que dentro del término que para tal
efecto le sefiale “EL MUNICIPIO DE TULUM”, que no sera menor de diez dias habiles, exponga
lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes.

Transcurrido el término a que se refiere el parrafo anterior, se resolvera considerando los
argumentos y pruebas que se hubieren hecho valer. La resolucion sera debidamente fundada y
motivada, y se comunicara por escrito a “EL CONTRATISTA”.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, “EL
CONTRATISTA” podrd suspender la obra. en este supuesto, si opta por la terminacion
anticipada del Contrato, debera presentar su solicitud a “EL MUNICIPIO DE TULUM* quien
resolvera dentro de los quince dias naturales siguientes a la recepcidn de esta; en caso de
negativa, sera necesario que “EL CONTRATISTA” de continuar con su propuesta de suspender
los trabajos, debera obtener de la autoridad judicial [a declaratoria correspondiente.

Cuando cualquiera de las partes, por caso fortuito o fuerza mayor, dejare de cumplir con sus
respectivas obligaciones, quedard liberado de la responsabilidad ' consecuente a dicho
incumplimiento, relativa a la indemnizacion de los dafios y perjuicios causados a la otra parte,
siempre que en tal evento se cumplan las siguientes condiciones:

1. Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor no haya dado causas o contribuido a que
se produjera. -
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2. Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor lo notifique de inmediato a la otra parte y
adopte las medidas urgentes tendientes a evitar la extension de sus efectos o dafios a las

personas o bienes de |a otra parte.

3. Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor acredite a satisfaccion de la otra parte
mediante las constancias idoneas, la existencia, duracién y efectos de dicho caso fortuito o

fuerza mayor.

La parte que no sufra el caso fortuito o fuerza mayor se abstendra de exigir indemnizacién alguna
o de aplicar sanciones por el incumplimiento en que incurra la parte gue lo sufra.

en el evento de que un caso fortuito o fuerza mayor haga imposible la realizacion de la obra, las
partes estan de acuerdo en que “EL MUNICIPIO DE TULUM?” levantara acta circunstanciada

donde haga constar el estado que guardan los trabajos en dicho momento.

no se considerara como casos fortuitos o de fuerza mayor, los retrasos en la ejecucion de la obra
que puedan originar las condiciones climatoldgicas normales de la zona.

las causas que pueden dar lugar a determinar la rescision de este contrato por parte de “EL

MUNICIPIO DE TULUM”, son las que a continuacion se sefialan:
. s “EL CONTRATISTA no inicia la obra objeto de este contrato en la fecha que por escrito e |
sefiale “EL MUNICIPIO DE TULUM?”, y gue ha quedado indicada en el presente contrato. :
o sf “EL CONTRATISTA no otorga las garantias indicadas en el presente contrato, dentro d

——

los plazos también ya establecidos.

3. s “EL CONTRATISTA” suspende injustificadamente la obra o se niega a reponer algun
parte de ella que hubiere sido rechazada como defectuosa por “EL MUNICIPIO DE TULUM”.

4. sin causa justificada "el contratista” no ejecuta los irabajos de conformidad con lo estipulado, o
bien, no toma en cuenta las indicaciones dadas por escrito por “EL. MUNICIPIO DE TULUM”.

5. si no cumplioé con el programa de trabajo y, a juicio de “EL MUNICIPIO DE TULUM”, el atraso
puede dificultar la terminacion satisfactoria de Ia obra en el plazo estipulado.
8. si no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores y demas prestaciones de caracter

laboral y si con ello, a juicio de “EL MUNICIPIO DE TULUM?” puede crear dificultades durante %

o después de la ejecucién de la obra en perjuicio del propio ayuntamiento.

7 'si “EL. CONTRATISTA se declara en quiebra o suspension de pagos, 0 si realiza alguna
cesion de bienes de forma tal que afecte la ejecucion y cumplimiento de las obligaciones

contenidas en este contrato.
8. si subcontrata parte de la obra objeto de este contrato o los derechos reservados del mismo,

sin autorizacién de “EL MUNICIPIO DE TULUM?

9. si “EL CONTRATISTA no otorga a “EL MUNICIPIO DE TULUM” y a las dependencias de (
este gue tengan la facultad para intervenir en los temas relacionados con la ejecucion de la \\

obra contratada, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervision
de los materiales, trabajos y obra
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DECIMA SEXTA. - SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA. “E. MUNICIPIO
DE TULUM?, tendra la facultad comparar periodicamente el avance del objeto de este Contrato,
si, como consecuencia de la comparacion a que se refiere el importe de la obra realmente
ejecutada es menor que el de la que debid llevarse a cabo, “EL MUNICIPIO DE TULUM”
retendra el 2% (dos por ciento) de la diferencia de dicho importe, multiplicado por el nimero de
meses transcurrido desde la fecha programada para la iniciacion de la obra hasta la fecha de
fevision. por lo tanto, mensualmente se hara la detencion o devolucidn que corresponda a fin de
que ia retencion total sea la indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparacion correspondiente al
altimo mes del programa procede hacer alguna retencidn, esta sera del 2% (dos por ciento) de la
diferencia que resulte del monto de la obra realmente ejecutada con lo que debio llevarse a cabo,
multiplicado por el nimero de meses del programa y su importe se aplicara a titulo convencional

a favor de “EL MUNICIPIO DE TULUM”, por el simple retardo en el cumplimiento de las
obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA".

s| “EL CONTRATISTA” no conciuye la obra en la fecha sefialada en el programa, debera cubrir
como pena convencional a favor de "EL MUNICIPIO DE TULUM” y mensualmente hasta la fecha
en que la obra quede total y definitivamente concluida a satisfaccién de "EL MUNICIPIO DE
TULUM?”, siendo una cantidad equivalente al 5 % (cinco por ciento) del importe de los trabajos
que no se hayan ejecutado en la fecha sefialada en el programa.

Independientemente del pago de las penas convencionales sefialadas en los parrafos anteriores, |
“EL MUNICIPIO DE TULUM?” podré optar por la rescision del contrato o exigir su cumplimiento.
Para determinar las retenciones y, en su caso la aplicacion de las sentencias estipuladas, no se

" tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o cualquier otra no
imputable a “EL CONTRATISTA” ya que en tal evento “EL. MUNICIPIO DE TULUM" hara al
programa las modificaciones gue a su juicio procedan.

En caso de que “EL MUNICIPIO DE TULUM” con base en lo establecido en la clausula anterior,
opte por la rescision del contrato, le sera aplicada a “EL CONTRATISTA” una pena por
cancelacién, cantidad equivalente o igual a aquellas que hasta el momento que sea declarada la
rescisién se hayan retenido a “EL CONTRATISTA”. Lo anterior, con total independencia de que
sean ejecutadas las garantias que hayan sido otorgadas a favor de “EL MUNICIPIO DE

TULUM”.

DECIMA SEPTIMA. - RECEPCION DE LOS TRABAJOS. "EL CONTRATISTA" comunicara a
“EL MUNICIPIO DE TULUM? la terminacion de los trabajos que le fueron encomendados, dentro
de un plazo de cinco (5) dias naturales posteriores a la conclusién de los mismos y “EL
MUNICIPIO DE TULUM”, verificard que estén debidamente realizados conforme a las
condiciones establecidas en el presente Contrato dentro de un término de quince (15) dias
naturales.

Asimismo "EL CONTRATISTA", previo a la firma del acia entrega-recepcion de los trabajos
gjecutados objeto de este Contrato, deberd presentar la actualizacién de los planos
correspondientes a la construccion final, en términos de la Ley de la materia,

“E[. CONTRATISTA" podra efectuar entregas parciales, cuando a su juicio existieran trabajos
terminados v sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse, de conformidad con “EL
MUNICIPIO DE TULUM”. No obstante, la recepcién formal de los trabajos a “EL MUNICIPIO DE
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TULUM?”, este se reservard el derecho de reclamar el trabajo faltante o mal ejecutado, vicios
ocultos y cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido.

DECIMA OCTAVA. - DEL FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO. Una vez recibidos
fisicamente los trabajos, "EI AYUNTAMIENTO" y "EL CONTRATISTA" dentro del término de
sesenta (60) dias naturales, procederan a elaborar el finiquito de los trabajos. en el que se haran
constar los créditos a favor y en contra, describiendo el concepto general que les dio origen vy el
saldo resultante, tal y como se estipula en el articulo 80 segundo pérrafo de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Quintana Roo.

DECIMA NOVENA. - REPRESENTANTE DE "EL CONTRATISTA". En términos de los articulos
1 fraccion XXII y 89 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las mismas del Estado de Quintana Roo, "EL CONTRATISTA", designa en este acto
*como Superintendente de la obra, ya que serd su representante
ante “EL MUNICIPIO DE TULUM”, para cumplir con los términos y condiciones pactados en el
presente Contrato; el cual debera conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y
especificaciones de construccién, catalogo de conceptos o actividades de obra, programas de
ejecucién y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones

generales y particulares de construccion y normas de calidad, bitacora y demas documentos
inherentes, que se generen con motivo de la ejecucion de los trabajos. Asimismo, esta facultado

por "EL. CONTRATISTA" para o ir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los : ‘
trabajos del presente Contrato. "EL CONTRATISTA™ podrd cambiar a su Superintendente de |
Construccion, previa notificacién y autorizacion de “EL MUNICIPIO DE TULUM”.
El representante de “EL CONTRATISTA” previamente a su intervencion en los trabajos, debera

\7 .

ser aceptado por “EL MUNICIPIO DE TULUM” el que calificara sf relne los requisitos
sefialados. en cualguier momento y por razones que a su juicio justifique “El. MUNICIPIO DE
TULUM?” podra solicitar el cambio de representante de “EL CONTRATISTA” y este se obliga a
designar a otra persona que retina los requisitos sefialados.

VIGESIMA. — RELACIONES LABORALES. "EL CONTRATISTA", desde el inicio hasta la
conclusion de los trabajos, sera el Gnico responsable de las obligaciones contractuales derivadas
de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia del trabajo y seguridad social
gue adguiera con su personal, consecuentemente se obliga a responder de todas las
reclamaciones laborales que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de “EL
MUNICIPIO DE TULUM”, respecto a la Obra Publica objeto de este Contrato.

VIGESIMA PRIMERA. - PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS Y CONFIDENCIALIDAD. "LAS
PARTES" acuerdan que la informacién documentada o contenida en el presente instrumento se
sujetara a lo establecido en la Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesién de
Sujetos Obligados y en la Ley Federal de Proteccién de Datos Personales en Posesidn de los
Particulares, vy a la demas normatividad aplicable, no obstante "EL CONTRATISTA" debera

respetar las siguientes restricciones:

1. Divulgar por medio de publicaciones, conferencias, informes o cualquier otra forma, el
contenido del proyecto ejecutivo, los términos del presente Gontrato o sus anexos, los datos y
resultados obtenidos de los trabajos objeto de este Contrato, sin la autorizacién expresa y por .

escrito de “EL MUNICIPIO DE TULUM?”, reconociendo que dichos resultados son propiedad de N

esta Ultima; y ,
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2. Dar a conocer cualquier obra, trabajo, programa de ejecucion de los trabajos, estudio, informe,
documento, etc., realizado por "EL CONTRATISTA", independientemente de su avance,
derivado del presente Contrato, ya que es propiedad exclusiva de “EL MUNICIPIO DE TULUM”,
por lo que cualquier asunto relacionado con éstos se deberd dar a conocer y autorizar por “EL

MUNICIPIO DE TULUM".

VIGESIMA SEGUNDA. — AVISO DE PRIVACIDAD. de acuerdo en lo previsto en los numerales
16, 17, 18, 19, 23 y demas apiicables de la Ley de Proteccion de Datos Personales en Posesion
de Sujetos Obligados para el Estado de Quintana Roo, “EL MUNICIPIO DE TULUM” es el
responsable del tratamiento de los datos personales que “EL CONTRATISTA” proporcione.

«EL MUNICIPIO DE TULUM” le informa a “EL. CONTRATISTA" que no realizara transferencias
de datos personales que requieran su consentimiento, salvo aquellas que sean necesarias para
atender requerimientos de informacién de una autoridad competente, debidamente fundada vy

motivada.

«EL MUNICIPIO DE TULUM?” tiene el compromiso de resguardar los datos personales de “EL
CONTRATISTA” bajo estrictas medidas de seguridad fisicas, técnicas y administrativas, con el
objeto de proteger dichos datos personales contra cualquier dafio, perdida o alteracién,
destruccion, uso, acceso o tratamiento no autorizados, y buscando, ante todo garantizar la
confidencialidad de los datos y asegurarnos de minimizar cualquier riesgo o vulneracion que
pudiera presentarse.

Fl presente aviso de privacidad podra ser modificado en el futuro por “EL MUNICIPIO DE
TULUM” en todo caso, cualguier modificacion al mismo se hara del conocimiento de “EL
CONTRATISTA” mediante notificac‘ic')n escrita.

VIGESIMA TERGCERA. — JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES. "LAS PARTES"
convienen expresamente que, para la interpretacion 'y cumplimiento de este Contrato, se
sujetaran a lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas
del Estado de Quintana Roo y el Reglamento de la Ley de Obra Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas del Estado de Quintana Roo y demas disposiciones relativas, asf
como por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo.

! LEIDO el presente Convenio y enteradas “LAS PARTES” del valor, fuerza y alcance legal de su
contenido, lo ratifican y firman en siete tantos, para su constancia y validez, en la Ciudad y
Municipio de Tulum, Quintana Roo, a los 06 dias del mes de julio del afio dos mil veintiséis.

POR “EL MUNICIPIO DE TULUM” ‘ “ASISTEN"

LIC. CHRISTIAN ALBERTO-MOGUEL PEREZ LIC. RUBEN/RAZIEL EK CRUZ

DIRECTORGENERALDE INRRAESTRUCTURA TESORERO DEL HONORABLE
PUBLICA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TULUM

MUNICIPIO DE TULUM
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: ING. MARIO/JFSUS CASTRO LINARES
P. ING. JOSE SALVADOR NUNEZ CASTILLO DIRECTO <" SEGUIMIENTO DE OBRA
DE CONCURSOS Y PUBLICA ‘DE LA DIRECCION GENERAL DE

CONTRATACIONES DE LA DIRECCION GENERAL INFRAESTRUCTURA PUBLICA

DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA

POR "EL CONTRATISTA"
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