H. Ayuntamiento de Tulum
2021-2024

VERSION
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA .
DIRECCION DE CONCURSOS Y CONTRATACIONES PUBLICA
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES DE OBRA

Invitaciéon a cuando menos tres personas N°: 008/2023.
Convocatoria: MT/DGIP/DCyC/FAISMUN/3P/008/2023.

Obra: MT-DGPM-2309009.- CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE COBA SUR.
Acta de fallo

Siendo las 10:00 horas en el lugar y fecha citados, en apego a lo establecido en la convocatoria antes
mencionada, en relacién con la invitacién a cuando menos tres personas y obras cuyos datos aparecen
en el cuadro de referencia y de conformidad con lo dispuesto en las bases de la invitacién a cuando
menos tres personas, y de acuerdo a la cita notificada a las personas que intervinieron en el acto de la
Presentacion y Apertura de las Proposiciones celebrado el dia 21 de julio del afio en curso, se
reunieron en la sala de juntas de la Direccién General de Infraestructura Pdblica del H. Ayuntamiento
del Municipio de Tulum, para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo, las personas morales, representantes
oficiales invitados al acto y funcionarios cuyos nombres y firmas figuran al final de la presente.

MT-DGPM-2309009.- CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE
COBA SUR

Invitacion 008/2023

Obra

Convocatoria | MT/DGIP/DCyC/FAISMUN/3P/008/2023

El Servidor Publico del H. Ayuntamiento que preside el evento, P. Ing. José Salvador Niifiez Castillo,
Director de Concursos y Contrataciones, procedié a comunicar el fallo de esta invitacién a cuando
menos tres personas a los presentes.

1.- Criterio para la evaluacién de las proposiciones: cuantitativa y cualitativa.
F , 2.- Con fecha 11 de julio de 2023, se realizo la visita al sitio de realizacién de los trabajos.
3.- Con fecha 12 de julio de 2023, se realiz6 la junta de aclaraciones.

4.- Con fecha 21 de julio de 2023, se llevé a cabo la presentacién y apertura de las proposiciones,
donde se inscribieron las siguientes empresas:

CONSTRUCTORA VPMO S.DER.L. DE C.V.
I
Recibidas las proposiciones, se procedié a su revisién

5.- Realizada la presentacién y apertura de la proposicion, se aceptaron para su posterior evaluacién, \
con su respectivo importe, correspondiente a las siguientes empresas: '
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Acta de fallo

1. CONSTRUCTORA VPMO S.DE R.L. DE C.V.
Con un importe de $ 2, 583,158.04 (Son: dos millones quinientos ochenta y tres mil ciento cincuenta
y ocho pesos 04/100 MXN), sin L.V.A.

2. I

Con un importe de $ 2, 591,624.38 (Son: dos millones quinientos noventa y un mil seiscientos
veinticuatro pesos 38/100 MXN), sin L.V.A.

3. I

Con un importe de $ 2, 652,757.10 (Son: dos millones seiscientos cincuenta y dos mil setecientos
cincuenta y siete pesos 10/100 MXN), sin L.V.A.

EVALUACION TECNICA-LEGAL-DOCUMENTAL.

6.- El grupo de evaluacion de la Direccién General de Infraestructura Pablica del H. Ayuntamiento de
Tulum determiné después del analisis cualitativo de la documentacién presentada por las empresas
cONSTRUCTORA vPMO S. DE R.L. DE C.V. |

que:

1. Cada documento presentado contiene la informacion necesaria solicitada en las bases
de licitacion.

¢ Opinién de cumplimientos fiscales y constancia de situacion fiscal vigentes.
e Registro vigente del padrén de contratista 2023 emitida por la SEOP.

{ e Actividad econdémica registrada ante el SAT para la ejecucién de los trabajos objeto a esta
licitacién.

e Registro patronal vigente de IMSS y esta al corriente con sus pagos de cuotas patronal-obrero.

e Domicilio con arraigo en el Estado de Quintana Roo, este coincide con la Constancia de
Situacién Fiscal y el comprobante de domicilio.

e Curriculum vitae de la empresa cumple con minimo 2 afios de experiencia en el Estado.

2. El profesional técnico que se encargara de la direccion de los trabajos, cuenta con
experiencia para llevar la administracién de la obra. i
\

\

. . i - N . ., \
e Curriculum vitae del personal técnico cumple con 2 afios de experiencia en la ejecucién de
obras, anexa cedula profesional a carrera a fin y copia de INE. J
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DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA VERSION
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DEPARTAMENTO DE LICITACIONES DE OBRA PUBLICA

Invitacion a cuando menos tres personas N°: 008/2023.
Convocatoria: MT/DGIP/DCyC/FAISMUN/3P/008/2023.

Obra: MT-DGPM-2309009.- CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE COBA SUR.
| Acta de fallo

7.-Revisada la informacion presentada por las empresas CONSTRUCTORA VPMO S. DE R.L. DE C.V,,
I P, - materia Documental-Técnica-Legal si

cumplen con lo especificado en las bases de la invitacién a cuando menos tres personas.

EVALUACION ECONOMICA.

8.- De acuerdo al Articulo 34, Parrafo Primero de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo, el H. Ayuntamiento para la evaluacion
de las proposiciones realiz6 un comparativo para determinar la solvencia de las propuestas.

FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE | CONSTRUCTORA VPMO'S. | _
LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DERL DEC.V.
DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)
IMPORTE SIN IVA | $ 2,586,206.90 | $ 2,583,158.04] $ 2,591,62438| $ 2,452.757.10
16 % IVA 3 413,793.10] $ 41330529 | $ 414,659.90] $ 42444114
TOTAL 3 3,000,00000] $ 2.996,46333| $ 300628428 § 3,077,198.24

9.- El grupo de evaluacién de la Direcciéon General de Infraestructura Publica del H. Ayuntamiento de
Tulum determiné después del analisis econémico presentado por las empresas CONSTRUCTORA
veMo s. DERL.DEC.VINNEEEEEE D -

1. Cuenta con maquinaria y equipo de construccion adecuado y suficiente para el
desarrollo de los trabajos.

2. Estaal corriente con sus declaraciones ante el SAT.

3. Losprecios propuestos por el licitante son aceptables ya que no rebasa los considerados
por este H. Ayuntamiento de Tulum.

4. En su catalogo propuesto presenta el importe de cada precio unitario en niimero y letra
coincidiendo entre si en sus demas respectivos analisis.

5. Las operaciones aritméticas se ejecutaron correctamente y el monto de la propuesta
coincide con el de la carta compromiso.

6. El andlisis calculo e integracion de los precios unitarios, estan correctamente
analizados.

7. Elanalisis del costo horario de la maquinaria esta correctamente analizado e integrado, | .
la tasa propuesta coincide la tasa de interés aplicable TIIE presentado. \

’\.3 J

NN
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Acta de fallo

8. Los costos directos se integraron con lo correspondiente a materiales, equipo de
instalacion permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construccion, estan
correctamente analizados.

9. Los programas de avance y de ejecucion de los trabajos tienen congruencia con el
proceso constructivo.

10. El analisis de los indirectos las pruebas de laboratorio, seguridad e higiene y el letrero
de obra, estan correctamente analizados.

11. La explosion de insumos esta correctamente integrada.

12. Integracién del analisis de Factor de Salario Real esta correctamente integrado.

13. Utilidad propuesta por el licitante esta correctamente analizado.

14. El andlisis, calculo e integracion de costo por cargos adicionales, estan correctamente
analizados.

10.- Revisada la documentacién presentada, dentro de la evaluacién detallada se desechd la propuesta
de la siguiente empresa:

I o un importe de $ 2, 591,624.38 (Son: dos millones quinientos noventa y un
mil seiscientos veinticuatro pesos 38/100 MXN), sin LV.A. En base a lo que establece la Clausula
Séptima inciso c) y la Clausula Octava inciso c) de las bases de esta licitacién, por lo siguiente:

 Cuando el licitante presente su propuesta después de 1.V.A, con un importe mayor al
s considerado por el H. Ayuntamiento.
7 » Se desechara la propuesta que no sea conveniente econémicamente para el H. Ayuntamiento.

11.- Revisada la documentacién presentada, dentro de la evaluacién detallada se desechd la propuesta
de la siguiente empresa:

I o un importe de $ 2, 652,757.10 (Son: dos millones seiscientos

cincuenta y dos mil setecientos cincuenta y siete pesos 10/100 MXN), sin L.V.A. En base a lo que
establece la Clausula Séptima inciso c) y la Clausula Octava inciso c) de las bases de esta licitacion,

por lo siguiente:
* Cuando el licitante presente su propuesta después de LV.A, con un importe mayor al

considerado por el H. Ayuntamiento.
» Sedesechara la propuesta que no sea conveniente econémicamente para el H. Ayuntamiento.
12.- Revisada la documentacién presentada y comprobando que cumple satisfactoriamente con lo \%
establecido en las bases de la invitaciéon a cuando menos tres personas; que retine las condiciones
legales, técnicas, econémicas y garantiza favorablemente el cumplimiento de las obligaciones |
J
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respectivas requeridas por este H. Ayuntamiento, se calificé por este grupo de evaluacién, como
solvente la proposicién de la siguiente empresa:

TIEMPO DE
LUGAR EMPRESA MONTO TOTAL EJECUCION
1° CONSTRUCTORA VPMO S. DE R.L. DE C.V. $ 2,583,158.04 60 DN

13.- Por lo tanto, considerando lo estipulado en el Articulo 34, Parrafo Quinto de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo, la Direccién de
Concursos y Contrataciones a cargo del P. Ing. José Salvador Nuifiez Castillo, emitié el siguiente
dictamen en concordancia con el grupo de evaluacién:

e Se determina que esta licitacién se adjudique a la empresa CONSTRUCTORA VPMO S. DE
R.L. DE C.V. con un importe de $ 2, 583,158.04 (Son: dos millones quinientos ochenta y tres
mil ciento cincuenta y ocho pesos 04/100 MXN), sin L.V.A.

e Por lo que se hard entrega de un ejemplar en original del fallo a esta empresa que servira
como efecto de notificacién en forma y por ello se comprometerd a firmar el contrato No.
HAT/DGIP/DCyC/COP3P/FAISMUN/018/2023 el dia 31 de julio de 2023 a las 10:00
horas, en el departamento de Licitaciones de Obra de esta Direccién de Concursos y

& Contrataciones, o bien dentro de los quince dias naturales siguientes a la notificacién del fallo.

e El plazo de ejecucién de los trabajos es de 60 dias naturales comprendidos del dia 07 de
agosto de 2023 al 05 de octubre de 2023, segiin programa respectivo.

14.- Las garantias correspondientes las deberad presentar a nombre del Municipio de Tulum, en la
Direccién General de Infraestructura Publica del H. Ayuntamiento del Municipio de Tulum, en tiempo
y forma, previo a la firma de contrato, de acuerdo a lo establecido en la Clausula Séptima, Inciso D) de
las Bases de esta invitacién a cuando menos tres personas.

En caso de que “El contratista”, no entregue la garantia en los términos y condiciones establecidas en
la presente clausula, y en consecuencia la entrega-recepcion de los trabajos objeto de este contrato no
se pueda llevar a cabo por ese motivo, “el Municipio de Tulum”, considerara los trabajos terminados
por “el contratista” como no entregados y se penalizara a este la prolongacion de la entrega de la obra.
“El contratista” se obliga a que cuando las garantias requeridas en este contrato se constituyan
mediante fianza, la péliza de garantia debera prever como minimo las siguientes declaraciones: ‘%

A. Quela fianza se otorgara atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en este contrato;
B. Que, para cancelar la fianza, es requisito indispensable la manifestacién expresa y por escrito
de “el Municipio de Tulum”;
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Acta de fallo

C. Quelafianza permanecera vigente durante sustanciacién de todos los recursos legales o juicios
que se interpongan y hasta que se dicte resolucion definitiva por autoridad competente.

D. Quelainstitucion afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos previstos
en los articulos 178, 279,280, 282 y demads relativos de la ley de instituciones de seguros y
fianzas.

E. Que la institucién afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de
ejecucion previstos en la ley de instituciones de seguros y fianzas para la efectividad de las
fianzas, aun para el caso de que procediera el cobro de intereses, con motivo del pago
extemporaneo del importe de la p6liza de la fianza requerida.

F. Nose considerard novacionla celebracién de un convenio de terminacién anticipada o recisién
del contrato.

15. El importe del anticipo serd puesto a disposicién del contratista con antelacién a la fecha pactada
para el inicio de los trabajos; por lo que deberd entregar la factura respectiva en tiempo y forma, el
atraso en la entrega del anticipo serd motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecucién
pactado.

Cuando el contratista no entregue la garantia del anticipo dentro del plazo sefialado, no procedera el
diferimiento y, por lo tanto, debera iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente. Dicho
pago de anticipo sera entregado en la Tesoreria Municipal de este H. Ayuntamiento.

16.- No podra formalizarse contrato alguno que no se encuentre garantizado de acuerdo con lo
dispuesto en la Fraccion II del Articulo 45 de la Ley de Obras Ptiblicas y Servicios Relacionados
con las Mismas del Estado de Quintana Roo.

17.- Después de dar lectura a la presente Acta, y al manifestar los participantes, a pregunta expresa, de
quien preside que no tienen nada que agregar y al no haber otro punto que tratar, se da por terminado
el presente acto a las 11:00 horas del dia 26 de julio de 2023, firmando de conformidad y como
constancia en todas sus hojas al margen y calce, las personas que en ella intervinieron; a fin de que
surta los efectos legales que le son inherentes y para efectos de notificacién en forma.
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ASISTENTES:

Nombre del representante o
No. funcionario, razon social o area
responsable a la que pertenece

Firmas
(En el cuadro correspondiente al No.)

P. Ing. José Salvador Nuiiez Castillo.

1 Director de Concursos y Contrataciones.
P.Ing. Edgar Moisés Alamilla Vargas L

2 Supervisor del departamento del Area de A
Supervision de la Direccion de Seguimiento Y
de Obra Publica.

3 |Representando a Ia empresa

CONSTRUCTORA VPMO S.DE R.L. DE C.V.
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