H. Ayuntamiento de Tulum VERSION

2021-2024 .
PUBLICA
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
DIRECCION DE CONCURSOS Y CONTRATACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES DE OBRA

Invitacion a cuando menos tres personas N°: 010/2023.
Convocatoria: MT/DGIP/DCyC/FAISMUN/3P/010/2023.

Obra: MT-DGPM-2309012.- AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE
COBA.

EVALUACION CUALITATIVA DE LAS PROPUESTAS

Siendo las 12:00 horas en apego a lo establecido en la convocatoria antes mencionada, de
conformidad con lo dispuesto en las bases de la invitacion a cuando menos tres personas, se reunieron
en la sala de juntas de la Direccién General de Infraestructura Piblica del H. Ayuntamiento del
Municipio de Tulum, para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo, los funcionarios cuyos nombres
intervienen en la presente evaluacion.

1.- De acuerdo a lo previsto en el Articulo 22, Fraccidon II de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo, el H. Ayuntamiento del Municipio de
Tulum determina llevar a cabo el procedimiento de invitacién a cuando menos tres personas.

2.- Con base a los Articulos 27 y 28 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del Estado de Quintana Roo, el H. Ayuntamiento emiti6é con fecha 01 de septiembre de
2023 la invitacién a cuando menos tres personas de obra puiblica No. 010/2023 de caricter estatal,
mediante la convocatoria: MT/DGIP/DCyC/FAISMUN/3P/010/2023, relativa a la contratacién de
la obra publica: MT-DGPM-2309012.- AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA
LOCALIDAD DE COBA.

3.- Criterio para la evaluacién de las proposiciones: cuantitativa y cualitativa.

La evaluacion cuantitativa se realizé mediante el sistema binario; ya que bastd con solo verificar la
presentacion del documento sin entrar a la revision de su contenido en el acto de presentacién y
apertura de las proposiciones.

La evaluacién cualitativa; se realizd mediante el estudio detallado de las proposiciones para
determinar la solvencia de las condiciones legales, técnicas y econémicas requeridas.

4.- El grupo de evaluacién esta conformado por: f;\(/

P. Ing. José Salvador Nufiez Castillo, Director de Concursos y Contrataciones.
P. Ing. Samuel Elias Caamal Chi, Director de Elaboracién de Proyectos de Infraestructura Ptblica.

Recibidas las proposiciones, se procedio6 a su revision

5.- Realizada la presentacién y apertura de la proposicion, se aceptaron para su posterior evaluacion,
con su respectivo importe, correspondiente a las siguientes empresas:
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| EVALUACION CUALITATIVA DE LAS PROPUESTAS

-

Con un importe de $ 1, 721,034.79 (Son: un milldn setecientos veintitin mil treinta y cuatro pesos
79/100 MXN), sin LV.A.

2. I

Con un importe de $ 1, 767,460.24 (Son: un millon setecientos sesenta y siete mil cuatrocientos
sesenta pesos 24 /100 MXN), sin L.V.A.

3. I

Con un importe de $ 1,737,322.66 (Son: un millén setecientos treinta y siete mil trescientos veintidds
pesos 66/100 MXN), sin LV.A.

EVALUACION TECNICA-LEGAL-DOCUMENTAL.

6.- El grupo de evaluacion de la Direccion General de Infraestructura Publica del H. Ayuntamiento de
Tulum determina después del analisis cualitativo de la documentacién presentada por las empresas

e
=

1. Cada documento presentado contiene la informacion necesaria solicitada en las bases
de licitacion.

¢ Opinién de cumplimientos fiscales y constancia de situacién fiscal vigentes.
e Registro vigente del padrén de contratista 2023 emitida por la SEOP.

e Actividad econdémica registrada ante el SAT para la ejecucidon de los trabajos objeto a esta
licitacion.

e Registro patronal vigente de IMSS y esta al corriente con sus pagos de cuotas patronal-obrero.

e Domicilio con arraigo en el Estado de Quintana Roo, este coincide con la Constancia de
Situacion Fiscal y el comprobante de domicilio.

e Cuwrriculum vitae de la empresa cumple con minimo 2 afios de experiencia en el Estado.

2. El profesional técnico que se encargara de la direccion de los trabajos, cuenta con
experiencia para llevar la administracién de la obra.

Av. Ook’ot, s/n, SM 1, Manzana 130, Region 3, Lote 2, colonia Maya Pax, Tulum, Q. Roo. C.P. 77780.
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e Curriculum vitae del personal técnico cumple con 2 afios de experiencia en la ejecucién de
obras, anexa cedula profesional a carrera a fin y copia de INE

7.-Revisada la informacién presentada por las empresas CARLOS FERNANDO AREVALO COHUO,
PEDRO CELESTINO CAAMAL BALAM y ELIAS RAMOS CASTELLANO, en materia Documental-
Técnica-Legal si cumplen con lo especificado en las bases de la invitacién a cuando menos tres
personas.

EVALUACION ECONOMICA,

8.- De acuerdo al Articulo 34, Parrafo Primero de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo, el H. Ayuntamiento para la evaluacién
de las proposiciones realiza un comparativo para determinar la solvencia de las propuestas.

FONDO DE APORTACIONES PARA LA

INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE —
LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL

DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)
IMPORTE SIN IVA | § 1.724137.931 § 1,721,034.792| $ 1,767,460.24| $ 1,737,322.66
16 %IVA $ 27586207 | $ 275,365.57 | $ 282,793.64| $ 277.971.63
TOTAL $ 2,000,000.00 | $ 1,996,400.36 | $ 2050,253.88| $ 2,015,294.29

9.- El grupo de evaluacién de la Direccién General de Infraestructura Publica del H. Ayuntamiento de
Tulum determina después del analisis econémico presentado por las empresas NG
que:

1. Cuenta con maquinaria y equipo de construccion adecuado y suficiente para el

desarrollo de los trabajos.

Esta al corriente con sus declaraciones ante el SAT.

3. Losprecios propuestos por ellicitante son aceptables ya que no rebasa los considerados
por este H. Ayuntamiento de Tulum.

4. Ensu catalogo propuesto presenta el importe de cada precio unitario en nimeroy letra,
coincidiendo entre si en sus demas respectivos analisis.

5. Las operaciones aritméticas se ejecutaron correctamente y el monto de la propuesta
coincide con el de la carta compromiso.

N

Av. Ook’ot, s/n, SM 1, Manzana 130, Regién 3, Lote 2, colonia Maya Pax, Tulum, Q. Roo. C.P. 77
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EVALUACION CUALITATIVA DE LAS PROPUESTAS

6. El analisis calculo e integracién de los precios unitarios, estdn correctamente
analizados.

7. El analisis del costo horario de la maquinaria esta correctamente analizado e integrado,
la tasa propuesta coincide la tasa de interés aplicable TIIE presentado.

8. Los costos directos se integraron con lo correspondiente a materiales, equipo de
instalacién permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construccién, estan
correctamente analizados.

9. Los programas de avance y de ejecucion de los trabajos tienen congruencia con el
proceso constructivo.

10. El analisis de los indirectos las pruebas de laboratorio, seguridad e higiene y el letrero
de obra, estan correctamente analizados.

11.La explosion de insumos esta correctamente integrada.

12. Integracion del analisis de Factor de Salario Real esta correctamente integrado.

13. Utilidad propuesta por el licitante esta correctamente analizado.

14. El analisis, calculo e integracién de costo por cargos adicionales, estan correctamente
analizados.

10.- Revisada la documentacién presentada, dentro de la evaluacion detallada se desecha la propuesta
de la siguiente empresa:

I o unimporte de $ 1, 767,460.24 (Son: un millén setecientos

sesenta y siete mil cuatrocientos sesenta pesos 24/100 MXN), sin I.V.A. En base a lo que establece la
Clausula Séptima inciso c) y la Clausula Octava inciso c) de las bases de esta licitacién, por lo
siguiente:

¢ Cuando el licitante presente su propuesta después de L.V.A, con un importe mayor al
considerado por el H. Ayuntamiento.
e Se desechara la propuesta que no sea conveniente econdmicamente para el H. Ayuntamiento.

11.- Revisada la documentacion presentada, dentro de la evaluacion detallada se desecha la propues
de la siguiente empresa:

_con un importe de $ 1, 737,322.66 (Son: un millén setecientos treinta A

\
y siete mil trescientos veintidés pesos 66/100 MXN), sin LV.A. En base a lo que establece la Clausula \
Séptima inciso c) y la Clausula Octava inciso c) de las bases de esta licitacién, por lo siguiente: E

» Cuando el licitante presente su propuesta después de LV.A, con un importe mayor al | ¥ 1
considerado por el H. Ayuntamiento. .
¢ Se desechard la propuesta que no sea conveniente econdmicamente para el H. Ayuntamiento.

Av. Ook’ot, s/n, SM 1, Manzana 130, Region 3, Lote 2, colonia Maya Pax, Tulum, Q. Ro
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12.- Revisada la documentacién presentada y comprobando que cumple satisfactoriamente con lo
establecido en las bases de la invitacién a cuando menos tres personas; que retne las condiciones
legales, técnicas, econémicas y garantiza favorablemente el cumplimiento de las obligaciones
respectivas requeridas por este H. Ayuntamiento, se califica por este grupo de evaluacién, como
solvente la proposicion de la siguiente empresa:

TIEMPO DE
EJECUCION

I $ 1,721,03479 | 82DN

13.- Por lo tanto, considerando lo estipulado en el Articulo 34, Parrafo Quinto de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo, la Direccién de
Concursos y Contrataciones a cargo del P. Ing. José Salvador Nufiez Castillo, emite el siguiente
dictamen en concordancia con el grupo de evaluacion:

LUGAR EMPRESA MONTO TOTAL

¢ Se determina que esta invitacién a cuando menos tres personas se adjudique a la empresa

I 0. un importe de $ 1, 721,034.79 (Son: un millén

setecientos veintiiin mil treinta y cuatro pesos 79/100 MXN), sin L.V.A.

e Por lo que se hara entrega de un ejemplar en original del fallo a esta empresa que servira
como efecto de notificacién en forma y por ello se comprometera a firmar el contrato No.
HAT/DGIP/DCyC/COP3P/FAISMUN/026/2023 el dia 22 de septiembre de 2023 a las
12:00 horas, en el departamento de Licitaciones de Obra de esta Direccién de Concursos y
Contrataciones, o bien dentro de los quince dias naturales siguientes a la notificacién del fallo.

e El plazo de ejecucion de los trabajos es de 82 dias naturales comprendidos del dia 25 de
septiembre de 2023 al 15 de diciembre de 2023, segilin programa respectivo.

14.- Las garantias correspondientes las debera presentar a nombre del Municipio de Tulum, en la
Direccién General de Infraestructura Publica, en tiempo y forma, previo a la firma de contrato, de
acuerdo a lo establecido en la Clausula Sexta, Inciso D) de las Bases de esta invitacién a cuando menos
tres personas.

En caso de que “El contratista”, no entregue la garantfa en los términos y condiciones establecidas
en la presente clausula, y en consecuencia la entrega-recepcién de los trabajos objeto de este contrato
no se pueda llevar a cabo por ese motivo, “el Municipio de Tulum”, considerara los trabajos
terminados por “el contratista” como no entregados y se penalizard a este la prolongacién de la
entrega de la obra. “El contratista” se obliga a que cuando las garantias requeridas en este contrato

Av. Ook’ot, s/n, SM 1, Manzana 130, Regién 3, Lote 2, colonia Maya Pax, Tulu
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se constituyan mediante fianza, la pdliza de garantia debera prever como minimo las siguientes
declaraciones:

A.
B.

C.

Que la fianza se otorgara atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en este contrato;

Que para cancelar la fianza, es requisito indispensable la manifestacion expresa y por escrito
de “el Municipio de Tulum”;

Que la fianza permanecera vigente durante sustanciacién de todos los recursos legales o
juicios que se interpongan y hasta que se dicte resoluciéon definitiva por autoridad
competente.

Que la institucion afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos previstos
en los articulos 178, 279,280, 282 y demas relativos de la ley de instituciones de seguros y
fianzas.

Que la institucién afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de
ejecucion previstos en la ley de instituciones de seguros y fianzas para la efectividad de las
fianzas, aun para el caso de que procediera el cobro de intereses, con motivo del pago
extemporaneo del importe de la péliza de la fianza requerida.

No se considerara novacion la celebracion de un convenio de terminacién anticipada o
recision del contrato.

15.- El importe del anticipo serd puesto a disposicion del contratista con antelacién a la fecha pactada
para el inicio de los trabajos; por lo que debera entregar la factura respectiva en tiempo y forma, el
atraso en la entrega del anticipo sera motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecucién
pactado.

Cuando el contratista no entregue la garantia del anticipo dentro del plazo sefialado, no procedera el
diferimiento y, por lo tanto, debera iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente. Dicho
pago de anticipo serd entregado en la Tesoreria Municipal de este H. Ayuntamiento.

16.- No podra formalizarse contrato alguno que no se encuentre garantizado de acuerdo con
lo dispuesto en la Fraccion II del Articulo 45 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo.

17.- Firman de conformidad y como constancia en todas sus hojas al margen y calce, los servidores
publicos que intervinieron en la evaluacién de las Propuestas a las 12:55 horas el dia 19 de
septiembre de 2023 a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes a la presente
evaluacidn.

s/n, SM 1, Manzana 130, Regién 3, Lote 2, colonia Maya Pax, Tulu




H. Ayuntamiento de Tulum .
2021-2024 VERSION

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA PUBLICA
DIRECCION DE CONCURSOS Y CONTRATACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES DE OBRA

Invitacion a cuando menos tres personas N°: 010/2023.

Convocatoria: MT/DGIP/DCyC/FAISMUN/3P/010/2023.

Obra: MT-DGPM-2309012.- AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE

COBA.
EVALUACION CUALITATIVA DE LAS PROPUESTAS
ASISTENTES:
Nombre del representante o .
3 ; . . < Firmas
No. funcionario, razén social o area (En el cuadr spondiente al No.)
responsable a la que pertenece it ?Q p !

| |P-Ing.José Salvador Niiez Castillo ) e

Director de Concursos y Contrataciones

P. Ing. Samuel Elias Caamal Chi.
2 |Director de Elaboracién de Proyectos de

Infraestructura Publica.

Av. Ook’ot, s/n, SM 3, Lote 2, colonia Maya Pax, Tulum, Q. Roo. C.P. 77780




