H. Ayuntamiento de Tulum
2021-2024

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA ]
DIRECCION DE CONCURSOS Y CONTRATACIONES VERSION
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES DE OBRA PUBLICA

Licitacién Publica N°: MTU/LP/RP/020/2023.
Convocatoria: 008.

Obra: AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA CON ESPACIOS RECREATIVOS
Y DE CONVIVENCIA FAMILIAR.

r EVALUACION CUALITATIVA DE LAS PROPUESTAS

Siendo las 12:00 horas en apego a lo establecido en la convocatoria antes mencionada, de
conformidad con lo dispuesto en las bases de la licitacién, se reunieron en la sala de juntas de la
Direccién General de Infraestructura Ptblica del H. Ayuntamiento del Municipio de Tulum, para dar
cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del
Estado de Quintana Roo, los funcionarios cuyos nombres intervienen en la presente evaluacion.

1.- De acuerdo a lo previsto en el Articulo 22, Fraccién I de la Ley de Obras Piblicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo, el H. Ayuntamiento del Municipio de
Tulum determina llevar a cabo el procedimiento de licitacién publica.

2.- Con base a los Articulos 27 y 28 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del Estado de Quintana Roo, el H. Ayuntamiento emitié con fecha 26 de septiembre de
2023 la licitacién de obra publica No. MTU/LP/RP/020/2023 de caracter estatal, mediante la
convocatoria: 008, relativa a la contratacién de la obra publica: AMPLIACION Y REHABILITACION
DE LA UNIDAD DEPORTIVA CON ESPACIOS RECREATIVOS Y DE CONVIVENCIA FAMILIAR.

3.- Criterio para la evaluacién de las proposiciones: cuantitativa y cualitativa.

La evaluacién cuantitativa se realizé mediante el sistema binario; ya que basté con solo verificar la
presentacién del documento sin entrar a la revisién de su contenido en el acto de presentacion y
apertura de las proposiciones.

La evaluacién cualitativa; se realiz6 mediante el estudio detallado de las proposiciones para
determinar la solvencia de las condiciones legales, técnicas y econémicas requeridas.

4.- El grupo de evaluacion esta conformado por:
P. Ing. José Salvador Nuiiez Castillo, Director de Concursos y Contrataciones.
P. Ing. Samuel Elias Caamal Chi, Director de Elaboracién de Proyectos de Infraestructura Publica.

Recibidas las proposiciones, se procedié a su revision

5.- Realizada la presentacién y apertura de la proposicion, se acept6 para su posterior evaluacion,
con su respectivo importe, correspondiente a la siguiente empresa:

1. RYO PENINSULAR S.A.DE C.V.
Con un importe de $ 12, 583,506.98 (Son: doce millones quinientos ochenta y tres mil
quinientos seis pesos 98/100 MXN), sin LV.A. T g
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EVALUACION TECNICA-LEGAL-DOCUMENTAL.

6.- El grupo de evaluacién de la Direccién General de Infraestructura Publica del H. Ayuntamiento de
Tulum determina después del andlisis cualitativo de la documentacién presentada por la empresa
RYO PENINSULAR S.A. DE C.V. que:

1. Cada documento presentado contiene la informacién necesaria solicitada en las bases
de licitacion.

o Opinién de cumplimientos fiscales y constancia de situacién fiscal vigentes.
e Registro vigente del padrén de contratista 2023 emitida por la SEOP.

e Actividad econémica registrada ante el SAT para la ejecucion de los trabajos objeto a esta
licitacién.

e Registro patronal vigente de IMSS 'y esté al corriente con sus pagos de cuotas patronal-obrero.

e Domicilio con arraigo en el Estado de Quintana Roo, este coincide con la Constancia de
Situacién Fiscal y el comprobante de domicilio.

e Curriculum vitae de la empresa cumple con minimo 2 afios de experiencia en el Estado.

2. El profesional técnico que se encargara de la direccién de los trabajos, cuenta con
experiencia para llevar la administracion de la obra.

e Curriculum vitae del personal técnico cumple con 2 afios de experiencia en la ejecucion de
obras, anexa cedula profesional a carrera a finy copia de INE

7 -Revisada la informacién presentada por la empresa RYO PENINSULAR S.A. DE C.V,, en materia
Documental-Técnica-Legal si cumple con lo especificado en las bases de licitacion. :

s

EVALUACION ECONOMICA. .

—

8- De acuerdo al Articulo 34, Parrafo Primero de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo, el H. Ayuntamiento para la evaluacion
de las proposiciones realiza un comparativo para determinar la solvencia de la propuesta.
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RECURSOS PROPIOS (R.P.) RYO PENINSULAR S.A. DEC.V
IMPORTE SIN IVA ) 12,620,689.66 | $ ; 12,583,506.98
16 % IVA S 2,019,310.34 | $ 2,013,361.12
TOTAL ) 14,640,000.00 | $ 14,596,868.10

9.- El grupo de evaluacién de la Direccién General de Infraestructura Pablica del H. Ayuntamiento de

Tulum determina después del analisis econdmico presentado por la empresa RYO PENINSULAR S.A.
DE C.V, que:
1. Cuenta con maquinaria y equipo de construccién adecuado y suficiente para el
desarrollo de los trabajos.
2. Esta al corriente con sus declaraciones ante el SAT.
3. Los precios propuestos por el licitante son aceptables ya que no rebasa los considerados

por este H. Ayuntamiento de Tulum.

En su catdlogo propuesto presenta el importe de cada precio unitario en niimeroy letra,
coincidiendo entre si en sus demas respectivos analisis.

Las operaciones aritméticas se ejecutaron correctamente y el monto de la propuesta
coincide con el de la carta compromiso.

El analisis calculo e integracién de los precios unitarios, estan correctamente

analizados. ——

I
i

El analisis del costo horario de la maquinaria esta correctamente analizado e integrado,

]a tasa propuesta coincide la tasa de interés aplicable TIIE presentado.

Los costos directos se integraron con lo correspondiente a materiales, equipo de
jnstalacién permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construccion, estan
correctamente analizados.

Los programas de avance y de ejecucion de los trabajos tienen congruencia con el
proceso constructivo.

_El analisis de los indirectos las pruebas de laboratorio, seguridad e higiene y el letrero

de obra, estdn correctamente analizados. I
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11. La explosion de insumos esta correctamente integrada.

12. Integracion del analisis de Factor de Salario Real esta correctamente integrado.

13. Utilidad propuesta por el licitante esta correctamente analizado.

14. El analisis, calculo e integracion de costo por cargos adicionales, estan correctamente
analizados.

10.- Revisada la documentacién presentada y comprobando que cumple satisfactoriamente con lo
establecido en las bases de licitacién; que retine las condiciones legales, técnicas, econdmicas y
garantiza favorablemente el cumplimiento de las obligaciones respectivas requeridas por este H.
Ayuntamiento, se califica por este grupo de evaluacién, como solvente la proposicién de la siguiente
empresa:

| ; ~ ; | ~ ~ [ TIEMPO DE
LUGAR EMPRESA | MONTOTOTAL | ppeycigy
1°  |RYO PENINSULAR S.A. DE C.V. $ 12,583,506.98 | 54 DN

11.- Por lo tanto, considerando lo estipulado en el Articulo 34, Parrafo Quinto de la Ley de Obras
Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo, la Direccién de
Concursos y Contrataciones a cargo del P. Ing. José Salvador Nufiez Castillo, emite el siguiente
dictamen en concordancia con el grupo de evaluacion:

o Se determina que esta licitacion se adjudique a la empresa RYO PENINSULAR S.A. DE C.V.
con un importe de $ 12, 583,506.98 (Son: doce millones quinientos ochenta y tres mil
quinientos seis pesos 98/100 MXN), sin LV.A.

o Por lo que se hara entrega de un ejemplar en original del fallo a esta empresa que servira
como efecto de notificacién en forma y por ello se comprometera a firmar el contrato No.
HAT/DGIP/DCyC/COPLP/RP/030/2023 el dfa 17 de octubre de 2023 a las 12:00 horas,
en el departamento de Licitaciones de Obra de esta Direccién de Concursos y Contrataciones,
o bien dentro de los quince dias naturales siguientes a la notificacion del fallo.

R

e El plazo de ejecucion de los trabajos es de 54 dfas naturales comprendidos del dia 23 de
octubre de 2023 al 15 de diciembre de 2023, segiin programa respectivo.

12.- Las garantias correspondientes las deber4 presentar a nombre del Municipio de Tulum, en la
Direccién de Obras Pablicas Municipales, en tiempo y forma, previo a la firma de contrato, de acuerdo
a lo establecido en la Clausula Sexta, Inciso D) de las Bases de esta Licitacion.
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En caso de que “El contratista”, no entregue la garantfa en los términos y condiciones establecidas
en la presente clausula, y en consecuencia la entrega-recepcion de los trabajos objeto de este contrato
no se pueda llevar a cabo por ese motivo, “el Municipio de Tulum”, considerara los trabajos
terminados por “el contratista” como no entregados y se penalizard a este la prolongacién de la
entrega de la obra. “El contratista” se obliga a que cuando las garantias requeridas en este contrato
se constituyan mediante fianza, la poliza de garantia debera prever como minimo las siguientes
declaraciones:

A. Que la fianza se otorgarad atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en este contrato;

B. Que para cancelar la fianza, es requisito indispensable la manifestacién expresa y por escrito
de “el Municipio de Tulum”;

C. Que la fianza permanecerd vigente durante sustanciaciéon de todos los recursos legales o
juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolucion definitiva por autoridad
competente.

D. Que la institucion afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos previstos
en los articulos 178, 279,280, 282y demas relativos de la ley de instituciones de seguros y
fianzas.

E. Que la institucién afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de
ejecucioén previstos en la ley de instituciones de seguros y fianzas para la efectividad de las
fianzas, aun para el caso de que procediera el cobro de intereses, con motivo del pago
extemporaneo del importe de la poliza de la fianza requerida.

F. No se considerard novacion la celebracién de un convenio de terminacion anticipada o
recision del contrato.

13.- El importe del anticipo sera puesto a disposicion del contratista con antelacién a la fecha pactada
para el inicio de los trabajos; por lo que deber4 entregar la factura respectiva en tiempo y forma, el
atraso en la entrega del anticipo sera motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecucion
pactado.

Cuando el contratista no entregue la garantfa del anticipo dentro del plazo sefialado, no procedera el
diferimiento y, por lo tanto, deber4 iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente. Dicho
pago de anticipo sera entregado en la Tesoreria Municipal de este H. Ayuntamiento.

i,

e

14.- No podra formalizarse contrato alguno que no se encuentre garantizado de acuerdo con
lo dispuesto en la Fraccién I del Articulo 45 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo.

15.- Firman de conformidad y como constancia en todas sus hojas al margen y calce, los servidores
publicos que intervinieron en la evaluacion de las Propuestas a las 12:40 horas el dia 12 de octubre
de 2023 a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes a la presente evaluacion.

Av. Ook’ot, s/n, SM 1, Manzana 130, Region 3, Lote 2, colonia Maya Pax, Tulum, Q. Roo. C.P. 77780,



H. Ayuntamiento de Tulum ,
VERSION
2021-2024 ,
PUBLICA
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA

DIRECCION DE CONCURSOS Y CONTRATACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES DE OBRA

Licitacién Piiblica N°: MTU /LP/RP/020/ 2023.

Convocatoria: 008.

BILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA CON ESPACIOS RECREATIVOS

Y DE CONVIVENCIA FAMILIAR.
[ EVALUACION CUALITATIVA DE LAS PROPUESTAS ]

ASISTENTES:

Obra: AMPLIACION Y REHA

Nombre del representante o ~ Firmas
. i i O i A LTI -

No funcionario, razon social o area (En el cua dro-correspon diente al No.)

responsable a la que pertenece 4 |l

7

P. Ing. José Salvador Nuiiez Castillo
Director de Concursos y Contrataciones

P. Ing. Samuel Elias Caamal Chi.
Director de Elaboracién de Proyectos de

Infraestructura Publica.

Q. Roo. C.P.777
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