



H. Ayuntamiento de Tulum

2021-2024

VERSIÓN
PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE CONCURSOS Y CONTRATACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES DE OBRA

Invitación a cuando menos tres personas N°: MT/DGIP/DCyC/FAISMUN-R28/3P/007/2024.

Obra: MT-DGPM-2309011.-REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA CASA DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE MANUEL ANTONIO AY Y MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DEL CAMPO DE BEISBOL DE MANUEL ANTONIO AY.

Acta de fallo

Siendo las **10:00** horas en el lugar y fecha citados, en apego a lo establecido en la convocatoria antes mencionada, en relación con la invitación a cuando menos y obras cuyos datos aparecen en el cuadro de referencia y de conformidad con lo dispuesto en las bases de invitación a cuando menos tres personas, y de acuerdo a la cita notificada a las personas que intervinieron en el acto de la Presentación y Apertura de las Proposiciones celebrado el día **10 de junio** del año en curso, se reunieron en la sala de juntas de la Dirección General de Infraestructura Pública del H. Ayuntamiento del Municipio de Tulum, para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo, las personas morales, representantes oficiales invitados al acto y funcionarios cuyos nombres y firmas figuran al final de la presente.

Obra	MT-DGPM-2309011.-REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA CASA DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE MANUEL ANTONIO AY Y MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DEL CAMPO DE BEISBOL DE MANUEL ANTONIO AY
Invitación	MT/DGIP/DCyC/FAISMUN-R28/3P/007/2024

El Servidor Público del H. Ayuntamiento que preside el evento, **P. Ing. José Salvador Núñez Castillo**, Director de Concursos y Contrataciones, procedió a comunicar el fallo de esta invitación a cuando menos tres personas a los presentes.

- 1.- Criterio para la evaluación de las proposiciones: cuantitativa y cualitativa.
- 2.- Con fecha **30 de mayo de 2024**, se realizó la visita al sitio de realización de los trabajos.
- 3.- Con fecha **31 de mayo de 2024**, se realizó la junta de aclaraciones.
- 4.- Con fecha **10 de junio de 2024**, se llevó a cabo la presentación y apertura de las proposiciones, donde se registraron las siguientes empresas:

INKAS CONSTRUCCIONES MAYAS S.A. DE C.V.

ARQUINCON DEL CARIBE S.A.S. DE C.V.

Recibida la proposición, se procedió a su revisión

- 5.- Realizada la presentación y apertura de la proposición, se aceptó para su posterior evaluación, con su respectivo importe, correspondiente a las siguientes empresas:

*Recibido
14/06/2024
10:16 am
[Firma]*



H. Ayuntamiento de Tulum

2021-2024

VERSIÓN

PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE CONCURSOS Y CONTRATACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES DE OBRA

Invitación a cuando menos tres personas N°: MT/DGIP/DCyC/FAISMUN-R28/3P/007/2024.

Obra: MT-DGPM-2309011.-REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA CASA DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE MANUEL ANTONIO AY Y MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DEL CAMPO DE BEISBOL DE MANUEL ANTONIO AY.

Acta de fallo

NOMBRE LA OBRA	IMPORTE
MT-DGPM-2309011.-REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA CASA DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE MANUEL ANTONIO AY	Con un importe de \$ 1,739,308.60 (Son: un millón setecientos treinta y nueve mil trescientos ocho pesos 60/100 MXN), sin I.V.A.
MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DEL CAMPO DE BEISBOL DE MANUEL ANTONIO AY	Con un importe de \$ 1,747,750.26 (Son: un millón setecientos cuarenta y siete mil setecientos cincuenta pesos 26/100 MXN), sin I.V.A.
GRAN TOTAL	Con un importe de \$ 3,487,058.86 (Son: tres millones cuatrocientos ochenta y siete mil cincuenta y ocho pesos 86/100 MXN), sin I.V.A.

2. INKAS CONSTRUCCIONES MAYAS S.A. DE C.V.

NOMBRE LA OBRA	IMPORTE
MT-DGPM-2309011.-REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA CASA DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE MANUEL ANTONIO AY	Con un importe de \$ 1,733,350.94 (Son: un millón setecientos treinta y tres mil trescientos cincuenta pesos 94/100 MXN), sin I.V.A.
MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DEL CAMPO DE BEISBOL DE MANUEL ANTONIO AY	Con un importe de \$ 1,732,320.32 (Son: un millón setecientos treinta y dos mil trescientos veinte pesos 32/100 MXN), sin I.V.A.
GRAN TOTAL	Con un importe de \$ 3,465,671.26 (Son: tres millones cuatrocientos sesenta y cinco mil seiscientos setenta y un pesos 26/100 MXN), sin I.V.A.

3. ARQUINCON DEL CARIBE S.A.S. DE C.V.

NOMBRE LA OBRA	IMPORTE
MT-DGPM-2309011.-REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA CASA DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE MANUEL ANTONIO AY	Con un importe de \$ 1,720,058.27 (Son: un millón setecientos veinte mil cincuenta y ocho pesos 27/100 MXN), sin I.V.A.
MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DEL CAMPO DE BEISBOL DE MANUEL ANTONIO AY	Con un importe de \$ 1,719,217.07 (Son: un millón setecientos diecinueve mil doscientos diecisiete pesos 07/100 MXN), sin I.V.A.
GRAN TOTAL	Con un importe de \$ 3,439,275.34 (Son: tres millones cuatrocientos treinta y nueve mil doscientos setenta y cinco pesos 34/100 MXN), sin I.V.A.



H. Ayuntamiento de Tulum

2021-2024

VERSIÓN

PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE CONCURSOS Y CONTRATACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES DE OBRA

Invitación a cuando menos tres personas N°: MT/DGIP/DCyC/FAISMUN-R28/3P/007/2024.

Obra: MT-DGPM-2309011.-REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA CASA DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE MANUEL ANTONIO AY Y MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DEL CAMPO DE BEISBOL DE MANUEL ANTONIO AY.

Acta de fallo

EVALUACIÓN TÉCNICA-LEGAL-DOCUMENTAL.

6.- El grupo de evaluación de la Dirección General de Infraestructura Pública del H. Ayuntamiento de Tulum determinó después del análisis cualitativo de la documentación presentada por las empresas [REDACTED], **INKAS CONSTRUCCIONES MAYAS S.A. DE C.V. y ARQUINCON DEL CARIBE S.A.S. DE C.V.** que:

- 1. Cada documento presentado contiene la información necesaria solicitada en las bases de licitación.**
 - Opinión de cumplimientos fiscales y constancia de situación fiscal vigentes.
 - Registro vigente del padrón de contratista 2024 emitida por la SEOP.
 - Actividad económica registrada ante el SAT para la ejecución de los trabajos objeto a esta licitación.
 - Registro patronal vigente de IMSS y está al corriente con sus pagos de cuotas patronal-obrero.
 - Domicilio con arraigo en el Estado de Quintana Roo, este coincide con la Constancia de Situación Fiscal y el comprobante de domicilio.
 - Curriculum vitae de la empresa cumple con mínimo 2 años de experiencia en el Estado.
- 2. El profesional técnico que se encargara de la dirección de los trabajos, cuenta con experiencia para llevar la administración de la obra.**
 - Curriculum vitae del personal técnico cumple con 2 años de experiencia en la ejecución de obras, anexa cedula profesional a carrera a fin y copia de INE

7.-Revisada la información presentada por las empresas [REDACTED], **INKAS CONSTRUCCIONES MAYAS S.A. DE C.V. y ARQUINCON DEL CARIBE S.A.S. DE C.V.**, en materia Documental-Técnica-Legal **si cumplieron** con lo especificado en las bases de la invitación a cuando menos tres personas.

EVALUACIÓN ECONÓMICA.

8.- De acuerdo al **Artículo 34, Párrafo Primero de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo**, el H. Ayuntamiento para la evaluación de las proposiciones realizó un comparativo para determinar la solvencia de las propuestas.



H. Ayuntamiento de Tulum

2021-2024

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE CONCURSOS Y CONTRATACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES DE OBRA

VERSIÓN
PÚBLICA

Invitación a cuando menos tres personas N°: MT/DGIP/DCyC/FAISMUN-R28/3P/007/2024.

Obra: MT-DGPM-2309011.-REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA CASA DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE MANUEL ANTONIO AY Y MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DEL CAMPO DE BEISBOL DE MANUEL ANTONIO AY.

Acta de fallo

OBRA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)			INKAS CONSTRUCCIONES MAYAS S.A. DE C.V.	ARQUINCON DEL CARIBE S.A.S. DE C.V.
MT-DGPM-2309011.- REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA CASA DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE MANUEL ANTONIO AY	IMPORTE SIN IVA	\$ 1,680,000.00	\$ 1,739,308.60	\$ 1,733,350.94	\$ 1,720,058.27
	16 % IVA	\$ 320,000.00	\$ 278,289.38	\$ 277,336.15	\$ 275,209.32
	TOTAL	\$ 2,000,000.00	\$ 2,017,597.98	\$ 2,010,687.09	\$ 1,995,267.59
OBRA	RAMO 28 PARTICIPACIONES FEDERALES (RAMO 28)			INKAS CONSTRUCCIONES MAYAS S.A. DE C.V.	ARQUINCON DEL CARIBE S.A.S. DE C.V.
MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DEL CAMPO DE BEISBOL DE MANUEL ANTONIO AY	IMPORTE SIN IVA	\$ 1,680,000.00	\$ 1,747,750.26	\$ 1,732,320.32	\$ 1,719,217.07
	16 % IVA	\$ 320,000.00	\$ 279,640.04	\$ 277,171.25	\$ 275,074.73
	TOTAL	\$ 2,000,000.00	\$ 2,027,390.30	\$ 2,009,491.57	\$ 1,994,291.80
GRAN TOTAL		\$ 4,000,000.00	\$ 4,044,988.28	\$ 4,020,178.66	\$ 3,989,559.39

9.- El grupo de evaluación de la Dirección General de Infraestructura Pública del H. Ayuntamiento de Tulum determinó después del análisis económico presentado por las empresas [REDACTED], INKAS CONSTRUCCIONES MAYAS S.A. DE C.V. y ARQUINCON DEL CARIBE S.A.S. DE C.V. que:

1. Cuenta con maquinaria y equipo de construcción adecuado y suficiente para el desarrollo de los trabajos.
2. Está al corriente con sus declaraciones ante el SAT.
3. Los precios propuestos por el licitante son aceptables ya que no rebasa los considerados por este H. Ayuntamiento de Tulum.
4. En su catálogo propuesto presenta el importe de cada precio unitario en número y letra, coincidiendo entre sí en sus demás respectivos análisis.



H. Ayuntamiento de Tulum

2021-2024

VERSIÓN

PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE CONCURSOS Y CONTRATACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES DE OBRA

Invitación a cuando menos tres personas N°: MT/DGIP/DCyC/FAISMUN-R28/3P/007/2024.

Obra: MT-DGPM-2309011.-REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA CASA DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE MANUEL ANTONIO AY Y MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DEL CAMPO DE BEISBOL DE MANUEL ANTONIO AY.

Acta de fallo

5. Las operaciones aritméticas se ejecutaron correctamente y el monto de la propuesta coincide con el de la carta compromiso.
6. El análisis calculo e integración de los precios unitarios, están correctamente analizados.
7. El análisis del costo horario de la maquinaria esta correctamente analizado e integrado, la tasa propuesta coincide la tasa de interés aplicable THIE presentado.
8. Los costos directos se integraron con lo correspondiente a materiales, equipo de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, están correctamente analizados.
9. Los programas de avance y de ejecución de los trabajos tienen congruencia con el proceso constructivo.
10. El análisis de los indirectos las pruebas de laboratorio, seguridad e higiene y el letrero de obra, están correctamente analizados.
11. La explosión de insumos esta correctamente integrada.
12. Integración del análisis de Factor de Salario Real esta correctamente integrado.
13. Utilidad propuesta por el licitante esta correctamente analizado.
14. El análisis, calculo e integración de costo por cargos adicionales, están correctamente analizados.

10.- Revisada la documentación presentada, dentro de la evaluación detallada se desechó la propuesta de la siguiente empresa:

[Redacted]

NOMBRE LA OBRA	IMPORTE
MT-DGPM-2309011.-REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA CASA DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE MANUEL ANTONIO AY	Con un importe de \$ 1, 739,308.60 (Son: un millón setecientos treinta y nueve mil trescientos ocho pesos 60/100 MXN), sin I.V.A.
MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DEL CAMPO DE BEISBOL DE MANUEL ANTONIO AY	Con un importe de \$ 1, 747,750.26 (Son: un millón setecientos cuarenta y siete mil setecientos cincuenta pesos 26/100 MXN), sin I.V.A
GRAN TOTAL	Con un importe de \$ 3, 487,058.86 (Son: tres millones cuatrocientos ochenta y siete mil cincuenta y ocho pesos 86/100 MXN), sin I.V.A

En base a lo que establece la Cláusula **Séptima inciso c)** y la Cláusula **Octava inciso c)** de las bases de esta invitación a cuando menos tres personas, por lo siguiente:



H. Ayuntamiento de Tulum

2021-2024

VERSIÓN
PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE CONCURSOS Y CONTRATACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES DE OBRA

Invitación a cuando menos tres personas N°: MT/DGIP/DCyC/FAISMUN-R28/3P/007/2024.

Obra: MT-DGPM-2309011.-REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA CASA DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE MANUEL ANTONIO AY Y MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DEL CAMPO DE BEISBOL DE MANUEL ANTONIO AY.

Acta de fallo

- Cuando el licitante presente su propuesta después de I.V.A., con un importe mayor al considerado por el H. Ayuntamiento.
- Se desechará la propuesta que no sea conveniente económicamente para el H. Ayuntamiento.

11.- Revisada la documentación presentada, dentro de la evaluación detallada se desechó la propuesta de la siguiente empresa:

INKAS CONSTRUCCIONES MAYAS S.A. DE C.V.

NOMBRE LA OBRA	IMPORTE
MT-DGPM-2309011.-REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA CASA DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE MANUEL ANTONIO AY	Con un importe de \$ 1, 733,350.94 (Son: un millón setecientos treinta y tres mil trescientos cincuenta pesos 94/100 MXN), sin I.V.A.
MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DEL CAMPO DE BEISBOL DE MANUEL ANTONIO AY	Con un importe de \$ 1, 732,320.32 (Son: un millón setecientos treinta y dos mil trescientos veinte pesos 32/100 MXN), sin I.V.A
GRAN TOTAL	Con un importe de \$ 3, 465,671.26 (Son: tres millones cuatrocientos sesenta y cinco mil seiscientos setenta y un pesos 26/100 MXN), sin I.V.A

En base a lo que establece la Cláusula **Séptima inciso c)** y la Cláusula **Octava inciso c)** de las bases de esta invitación a cuando menos tres personas, por lo siguiente:

- Cuando el licitante presente su propuesta después de I.V.A., con un importe mayor al considerado por el H. Ayuntamiento.
- Se desechará la propuesta que no sea conveniente económicamente para el H. Ayuntamiento.

12.- Revisada la documentación presentada y comprobando que cumplió satisfactoriamente con lo establecido en las bases de la invitación a cuando menos tres personas; que reúne las condiciones legales, técnicas, económicas y garantiza favorablemente el cumplimiento de las obligaciones respectivas requeridas por este H. Ayuntamiento, se calificó por este grupo de evaluación, como solvente la proposición de la siguiente empresa:

LUGAR	EMPRESA	MONTO TOTAL	TIEMPO DE EJECUCIÓN
1°	ARQUINCON DEL CARIBE S.A.S. DE C.V.	\$ 3, 439,275.34	90 DN



H. Ayuntamiento de Tulum

2021-2024

VERSIÓN

PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE CONCURSOS Y CONTRATACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES DE OBRA

Invitación a cuando menos tres personas N°: MT/DGIP/DCyC/FAISMUN-R28/3P/007/2024.

Obra: MT-DGPM-2309011.-REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA CASA DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE MANUEL ANTONIO AY Y MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DEL CAMPO DE BEISBOL DE MANUEL ANTONIO AY.

Acta de fallo

13.- Por lo tanto, considerando lo estipulado en el **Artículo 34, Párrafo Quinto de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo**, la Dirección de Concursos y Contrataciones a cargo del P. Ing. José Salvador Núñez Castillo, emitió el siguiente dictamen en concordancia con el grupo de evaluación:

- Se determina que esta invitación a cuando menos tres personas se adjudique a la empresa **ARQUINCON DEL CARIBE S.A.S. DE C.V.** con un importe de **\$ 3, 439,275.34** (Son: tres millones cuatrocientos treinta y nueve mil doscientos setenta y cinco pesos 34/100 MXN), sin I.V.A.
- Por lo que se hará entrega de un ejemplar en original del fallo a esta empresa que servirá como efecto de notificación en forma y por ello se comprometerá a firmar el contrato No. **HAT/DGIP/DCyC/COP3P/FAISMUN-R28/021/2024** el día **21 de junio de 2024** a las **10:00** horas, en el departamento de Licitaciones de Obra de esta Dirección de Concursos y Contrataciones, o bien dentro de los quince días naturales siguientes a la notificación del fallo.
- El plazo de ejecución de los trabajos es de **90** días naturales comprendidos del día **28 de junio de 2024** al **25 de septiembre de 2024**, según programa respectivo.

14.- Las garantías correspondientes las deberá presentar a nombre del Municipio de Tulum, en la Dirección General de Infraestructura Pública del H. Ayuntamiento del Municipio de Tulum, en tiempo y forma, previo a la firma de contrato, de acuerdo a lo establecido en la Cláusula Séptima, Inciso D) de las Bases de esta invitación a cuando menos tres personas.

En caso de que “El contratista”, no entregue la garantía en los términos y condiciones establecidas en la presente clausula, y en consecuencia la entrega-recepción de los trabajos objeto de este contrato no se pueda llevar a cabo por ese motivo, “el Municipio de Tulum”, considerará los trabajos terminados por “el contratista” como no entregados y se penalizará a este la prolongación de la entrega de la obra. “El contratista” se obliga a que cuando las garantías requeridas en este contrato se constituyan mediante fianza, la póliza de garantía deberá prever como mínimo las siguientes declaraciones:

- A. Que la fianza se otorgará atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en este contrato;
- B. Que, para cancelar la fianza, es requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de “el Municipio de Tulum”;
- C. Que la fianza permanecerá vigente durante sustanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente.



H. Ayuntamiento de Tulum

2021-2024

VERSIÓN
PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE CONCURSOS Y CONTRATACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES DE OBRA

Invitación a cuando menos tres personas N°: MT/DGIP/DCyC/FAISMUN-R28/3P/007/2024.

Obra: MT-DGPM-2309011.-REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA CASA DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE MANUEL ANTONIO AY Y MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DEL CAMPO DE BEISBOL DE MANUEL ANTONIO AY.

Acta de fallo

- D. Que la institución afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos previstos en los artículos 178, 279,280, 282 y demás relativos de la ley de instituciones de seguros y fianzas.
 - E. Que la institución afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la ley de instituciones de seguros y fianzas para la efectividad de las fianzas, aun para el caso de que procediera el cobro de intereses, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de la fianza requerida.
 - F. No se considerará novación la celebración de un convenio de terminación anticipada o rescisión del contrato.
15. El importe del anticipo será puesto a disposición del contratista con antelación a la fecha pactada para el inicio de los trabajos; por lo que deberá entregar la factura respectiva en tiempo y forma, el atraso en la entrega del anticipo será motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecución pactado.

Cuando el contratista no entregue la garantía del anticipo dentro del plazo señalado, no procederá el diferimiento y, por lo tanto, deberá iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente. Dicho pago de anticipo será entregado en la Tesorería Municipal de este H. Ayuntamiento.

16.- No podrá formalizarse contrato alguno que no se encuentre garantizado de acuerdo con lo dispuesto en la Fracción II del Artículo 45 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo.

17.- Después de dar lectura a la presente Acta, y al manifestar los participantes, a pregunta expresa, de quien preside que no tienen nada que agregar y al no haber otro punto que tratar, se da por terminado el presente acto a las **10:15** horas del día **14 de junio de 2024**, firmando de conformidad y como constancia en todas sus hojas al margen y calce, las personas que en ella intervinieron; a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes y para efectos de notificación en forma.

ASISTENTES:

No.	Nombre del representante o funcionario, razón social o área responsable a la que pertenece	Firmas (En el cuadro correspondiente al No.)
1	P. Ing. José Salvador Núñez Castillo. Director de Concursos y Contrataciones.	



H. Ayuntamiento de Tulum

2021-2024

VERSIÓN
PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE CONCURSOS Y CONTRATACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES DE OBRA

Invitación a cuando menos tres personas N°: MT/DGIP/DCyC/FAISMUN-R28/3P/007/2024.

Obra: MT-DGPM-2309011.-REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA CASA DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE MANUEL ANTONIO AY Y MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DEL CAMPO DE BEISBOL DE MANUEL ANTONIO AY.

Acta de fallo	
2	Representando a la empresa ARQUINCON DEL CARIBE S.A.S. DE C.V.

TULUM