H. Ayuntamiento de Tulum
2024-2027

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
DIRECCION DE CONCURSOS Y CONTRATACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES DE OBRA

Acta de fallo
Convocatoria: 001.
Licitacion Piblica N°: MTI}/LP/FAISMUN/OOl/ZOZG.
Obra: MT-DGPM-2309002.-REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN EL
CENTRO DE TULUM.

Siendo las 10:00 horas en apego a lo establecido en la convocatoria antes mencionada, en
relacién con la licitacién y obra cuyos datos aparecen en el cuadro de referencia, y de
conformidad con lo dispuesto en las bases de licitacién, se reunieron en la sala de juntas de
la Direccién General de Infraestructura Publica del H. Ayuntamiento del Municipio de Tulum,
para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas del Estado de Quintana Roo, las personas fisicas, morales, representantes
oficiales invitados al acto y funcionarios cuyos nombres y firmas figuran al final de la presente
acta.

Ghva MT-DGPM-2309002.-REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO
EN EL CENTRO DE TULUM

Licitacion MTU/LP/FAISMUN/001/2026

Convocatoria 001

El Servidor Publico del H. Ayuntamiento que preside el evento, P. Ing. José Salvador Nufiez
Castillo, director de Concursos y Contrataciones, procedié a comunicar el fallo de esta
licitacién a los presentes.

1.- Criterio para la evaluacién de las proposiciones: cuantitativa y cualitativa.
2.- Con fecha 10 de junio de 2026, se realizé la visita al sitio de realizacién de los trabajos.

3.- Con fecha 11 de junio de 2026, se realizé la junta de aclaraciones.

4.- Con fecha 17 de junio de 2026, se llevd a cabo la presentacién y apertura de las
proposiciones, donde se inscribieron las siguientes empresas:

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LAFAYET S.A. DE C.V.
JENGA AZUL S.A.DE C.V.

Recibidas las proposiciones, se procedié a su revisiéon

5.- Realizada la presentacion y apertura de la proposicién, se aceptaron para su posterior
evaluacién, con su respectivo importe, correspondiente a las siguientes empresas:
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2. JENGA AZUL S.A.DEC.V,
Con un importe de $ 1, 721,824.28 (Son: un millén setecientos veintiin mil
ochocientos veinticuatro pesos 28/100 MXN), sin L.V.A.

EVALUACION TECNICA-LEGAL-DOCUMENTAL.

6- El grupo de evaluacién de la Direccién General de Infraestructura Publica del H.
Ayuntamiento de Tulum determiné después del andlisis cualitativo de la documentacién
presentada por las empresas CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LAFAYET S.A. DECV.y
JENGA AZUL S.A. DE C.V. que:

1. Cada documento presentado contiene la informacién necesaria solicitada en las
bases de licitacion.

e Opinién de cumplimientos fiscales y constancia de situacion fiscal vigentes.
e Registro vigente del padrén de contratista 2026 emitida por la SEOP.

e Actividad econémica registrada ante el SAT para la ejecucién de los trabajos objeto a
esta licitacién.

¢ Registro patronal vigente de IMSS y est4 al corriente con sus pagos de cuotas patronal- @
obrero.

e Domicilio con arraigo en el Estado de Quintana Roo, este coincide con la Constancia
de Situacién Fiscal y el comprobante de domicilio.

e Curriculum vitae de la empresa cumple con minimo 2 afios de experiencia en el Estado. g

2. El profesional técnico que se encargara de la direccion de los trabajos cuenta
con experiencia para llevar la administracion de la obra.

e Curriculum vitae del personal técnico cumple con 2 afios de experiencia en la ejecucion
de obras, anexa cedula profesional a carrera a fin y copia de INE

7.-Revisada la informacién presentada por las empresas CONSTRUCCIONES Y
EDIFICACIONES LAFAYET S.A. DE C.V. y JENGA AZUL S.A. DE C.V., en materia Documental-
Técnica-Legal si cumplieron con lo especificado en las bases de licitacién.

EVALUACION ECONOMICA.

8.- De acuerdo con el Articulo 34, Parrafo Primero de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo, el H. Ayuntamiento para la
evaluacién de las proposiciones realizé un comparativo para determinar la solvencia de las -
propuestas.
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RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA
CONSTRUCCIONES Y
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPALY DE LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO EDIFiCACIONEé I\.IAFAYEI S.A. DE JENGA AZULS.A.DEC.V.
FEDERAL (FAISMUN) i
IMPORTE SIN IVA $ 1,724137.93 | $ 1,731,792.62 | § 1,721,824.28
16 % IVA $ 275,862.07 | $ 277,086,82 | § 275,491.88
TOTAL $ 2,000,000.00 | $ 2,008,879.44 | $ 1,997,316.16
r

9.- El grupo de evaluacién de la Direccién General de Infraestructura Piblica del H.
Ayuntamiento de Tulum determiné después del anélisis econémico presentado por la empresa
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LAFAYET S.A. DE C.V. que:

1. Cuenta con maquinaria y equipo de construccién adecuado y suficiente para el

desarrollo de los trabajos.

Esta al corriente con sus declaraciones ante el SAT.

Los precios propuestos por el licitante no son aceptables ya que rebasa los

considerados por este H. Ayuntamiento de Tulum.

4. En su catilogo propuesto presenta el importe de cada precio unitario en namero y
letra, coincidiendo entre sf en sus demads respectivos analisis.

5. Las operaciones aritméticas se ejecutaron correctamente y el monto de la propuesta
coincide con el de la carta compromiso.

6. El analisis calculo e integracién de los precios unitarios, estdn correctamente
analizados.

7. El anélisis del costo horario de la maquinaria esta correctamente analizado e
integrado, la tasa propuesta coincide la tasa de interés aplicable TIIE presentado.

8. Los costos directos se integraron con lo correspondiente a materiales, equipo de
instalacién permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construccién, estan
correctamente analizados.

9. Los programas de avance y de ejecucién de los trabajos tienen congruencia con el
proceso constructivo.

10. El analisis de los indirectos las pruebas de laboratorio, seguridad e higiene y el letrero
de obra, estdn correctamente analizados.

11. La explosién de insumos esta correctamente integrada.

12. Integracién del andlisis de Factor de Salario Real esta correctamente integrado.

13. Utilidad propuesta por el licitante esta correctamente analizado.

. El andlisis, calculo e integracién de costo por cargos adicionales, estdn correctam

w N

10~ El grupc
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1. Cuenta con maquinaria y equipo de construccién adecuado y suficiente para el

desarrollo de los trabajos.

Esta al corriente con sus declaraciones ante el SAT.

3. Los precios propuestos por el licitante son aceptables ya que no rebasa los
considerados por este H. Ayuntamiento de Tulum.

4. En su catalogo propuesto presenta el importe de cada precio unitario en niimero
y letra, coincidiendo entre si en sus demas respectivos analisis.

5. Las operaciones aritméticas se ejecutaron correctamente y el monto de la
propuesta coincide con el de la carta compromiso.

6. El andlisis calculo e integracién de los precios unitarios, estin correctamente
analizados.

7. El analisis del costo horario de la maquinaria esta correctamente analizado e %

N

integrado, la tasa propuesta coincide la tasa de interés aplicable TIIE
presentado.

8. Los costos directos se integraron con lo correspondiente a materiales, equipo
de instalacién permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construccion,
estan correctamente analizados.

9. Los programas de avance y de ejecucion de los trabajos tienen congruencia con
el proceso constructivo. @

10. El analisis de los indirectos las pruebas de laboratorio, seguridad e higiene y el
letrero de obra, estidn correctamente analizados.

11.La explosion de insumos esta correctamente integrada.

12. Integracion del analisis de Factor de Salario Real esta correctamente integrado.

13. Utilidad propuesta por el licitante esta correctamente analizado.

14.El analisis, calculo e integracion de costo por cargos adicionales, estan
correctamente analizados.

11.- Revisada la documentacién presentada, dentro de la evaluacién detallada se desech¢ la
propuesta de la siguiente empresa:

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LAFAYET S.A. DE C.V.
Con un importe de $ 1, 731,792.62 (Son: un millén setecientos treinta y un mil setecientos
noventa y dos pesos 62/100 MXN), sin LV.A

En base a lo que establece la Clausula Sexta inciso c) y Clausula Séptima inciso c) de las
bases de esta licitacién publica, por lo siguiente:

e Cuando el licitante presente su propuesta después de L.V.A,, con un importe mayor al
considerado por el H. Ayuntamiento.
e Se desechard la propuesta que no sea conveniente economlcamente para el H.

sentada y comprobando que cumple satisfacto“

acmn que retdne las ngdlmones legales

.....
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requeridas por este H. Ayuntamiento, se calificé por este grupo de evaluacion, como solvente
la proposicion de la siguiente empresa:

e ' TIEMPQO DE
LUGAR EMPRESA MONTO TOTAL EJECUCION
1° JENGA AZUL S.A. DE C.V. $ 1,721,824.28 45 DN

13.- Por lo tanto, considerando lo estipulado en el Articulo 34, Parrafo Quinto de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo, la
Direccién de Concursos y Contrataciones a cargo del P. Ing. José Salvador Nufiez Castillo,
emitié el siguiente dictamen en concordancia con el grupo de evaluacion:

¢ Se determina que esta licitacién se adjudique a la empresa JENGA AZUL S.A. DE C.V.
con un importe de $ 1, 721,824.28 (Son: un millén setecientos veintiin mil
ochocientos veinticuatro pesos 28/100 MXN), sin L.V.A.

e Por lo que se har4 entrega de un ejemplar en original del fallo a esta empresa que
servira como efecto de notificacién en forma y por ello se comprometera a firmar el
contrato No. HAT/DGIP/DCyC/COPLP/FAISMUN/001/2026 el dia 29 de junio de
2026 a las 10:00 horas, en el departamento de Licitaciones de Obra de esta Direccion
de Concursos y Contrataciones, o bien dentro de los quince dfas naturales siguientes
a la notificacion del fallo.

o El plazo de ejecucién de los trabajos es de 45 dfas naturales comprendidos del dfa 30
de junio de 2026 al 13 de agosto de 2026, segiin programa respectivo.

14.- Las garantfas correspondientes las debera presentar a nombre del Municipio de Tulum,
en la Direccién General de Infraestructura Publica del H. Ayuntamiento del Municipio de
Tulum, en tiempo y forma, previo a la firma de contrato, de acuerdo con lo establecido en la
Cl4usula Quinta, Inciso D) de las Bases de esta Licitacion.

En caso de que “El contratista”, no entregue la garantia en los términos y condiciones
establecidas en la presente clausula, y en consecuencia la entrega-recepcion de los trabajos
objeto de este contrato no se pueda llevar a cabo por ese motivo, “e]l Municipio de Tulum”,
considerara los trabajos terminados por “el contratista” como no entregados y se penalizara
a este la prolongacién de la entrega de la obra. “El contratista” se obliga a que cuando las
garantfas requeridas en este contrato se constituyan mediante fianza, la péliza de garantia
debera prever como minimo las siguientes declaraciones:

A. Que la fianza se otorgard atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en este-

O
; el fianza, es requisito indispensable la manifestacién expresa y—
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C. Que la fianza permanecer4 vigente durante sustanciacién de todos los recursos legales
o juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolucion definitiva por autoridad
competente.

D. Que la institucién afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos
previstos en los articulos 178, 279,280, 282 y demas relativos de la ley de instituciones
de seguros y fianzas.

E. Que la institucién afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos
de ejecucién previstos en la ley de instituciones de seguros y fianzas para la efectividad
de las fianzas, aun para el caso de que procediera el cobro de intereses, con motivo
del pago extemporaneo del importe de la péliza de la fianza requerida.

F. No se considerara novacién la celebracién de un convenio de terminacién anticipada
o recisiéon del contrato.

15. El importe del anticipo ser4 puesto a disposicién del contratista con antelacién a la fecha
pactada para el inicio de los trabajos; por lo que deberd entregar la factura respectiva en
tiempo y forma, el atraso en la entrega del anticipo serd motivo para diferir en igual plazo el
programa de ejecucién pactado.

Cuando el contratista no entregue la garantia del anticipo dentro del plazo sefialado, no
procederd el diferimiento y, por lo tanto, debera iniciar los trabajos en la fecha establecida
originalmente. Dicho pago de anticipo serd entregado en la Tesorerfa Municipal de este H.
Ayuntamiento.

16.- No podra formalizarse contrato alguno que no se encuentre garantizado de acuerdo
con lo dispuesto en la Fraccién II del Articulo 45 de la Ley de Obras Piblicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo.

17- Después de dar lectura a la presente Acta, y al manifestar los participantes, a pregunta
expresa, de quien preside que no tienen nada que agregar y al no haber otro punto que tratar,
se da por terminado el presente acto a las 10:15 horas del dfa 19 de junio de 2026, firmando
de conformidad y como constancia en todas sus hojas al margen y calce, las personas que en
ella intervinieron; a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes y para efectos
de notificacién en forma.

ASISTENTES:
Nombre del representante o Flvinas
No. funcionario, razon social o area :
(En el cuadrq correspondiente al No.)
responsable a la que pertenece 0\

\

P. Ing. José Salvador Nufiez Castillo.
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Arq. Diana Laura Vazquez Lépez.
Directora de Auditoria de Obra Puiblica

Arq. Edgar Alberto Chan Najera. At
3 |Representando a la Direccién General de P 7
Planeacién Municipal. P

Ing. Jazzivi Donaghi Falero Uicab. )
4 |Representando a la direccién de Control de (e A
Calidad de Obra Piblica AN




