H. Ayuntamiento de Tulum
2024-2027

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
DIRECCION DE CONCURSOS Y CONTRATACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES DE OBRA

Acta de fallo

Convocatoria: 001.
Licitacién Pdblica N°: MTU/LP/FAISMUN/003/2026.
Obra: MT-DGPM-ZS09001.-CONSTRUCC]ON Y REHABILITACION DE POZOS DE ABSORCION
DE AGUA PLUVIAL EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE TULUM. \

Siendo las 12:00 horas en apego a lo establecido en la convocatoria antes mencionada, en

relacién con la licitacién y obra cuyos datos aparecen en el cuadro de referencia, y de
conformidad con lo dispuesto en las bases de licitacién, se reunieron en la sala de juntas de

la Direccién General de Infraestructura Piblica del H. Ayuntamiento del Municipio de Tulum,

para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados U
con las Mismas del Estado de Quintana Roo, las personas fisicas, morales, representantes

oficiales invitados al acto y funcionarios cuyos nombres y firmas figuran al final de la presente

acta.

MT-DGPI\‘!—Z309001.—CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE POZOS DE
Obra ABSORCION DE AGUA PLUVIAL EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE
TULUM
Licitacién MTU/LP/FAISMUN/003/2026
Convocatoria 001

El Servidor Publico del H. Ayuntamiento que preside el evento, P. Ing. José Salvador Nufiez
Castillo, director de Concursos y Contrataciones, procedié a comunicar el fallo de esta

licitacién a los presentes.

1.- Criterio para la evaluacién de las proposiciones: cuantitativa y cualitativa.
2.- Con fecha 10 de junio de 2026, se realizé la visita al sitio de realizacion de los trabajos.

3.- Con fecha 11 de junio de 2026, se realizé la junta de aclaraciones.

4.- Con fecha 17 de junio de 2026, se llevé a cabo la presentacién y apertura de las
proposiciones, donde se inscribieron las siguientes empresas:

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LAFAYET S.A. DE C.V.

GRUPO SINGELEC S. DE R.L. DE C.V. '

Recibidas las proposiciones, se procedié a su revision

5.- Realizada la presentacién y apertura de la proposicion, se aceptaron para su posterior

evaluacién, con su respectivo importe, correspondiente a las siguientes empresas:

(Son: tres millones cuatrocientos cuare
0 MXN), sin LV.A. ™
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2. GRUPO SINGELEC S. DER.L. DE C.V. \
Con un importe de $ 3, 502,348.22 (Son: tres millones quinientos dos mil trescientos '
cuarenta y ocho pesos 22/100 MXN), sin LV.A.

EVALUACION TECNICA-LEGAL-DOCUMENTAL.

6- El grupo de evaluacién de la Direccién General de Infraestructura Publica del H.
Ayuntamiento de Tulum determiné después del analisis cualitativo de la documentacién
presentada por las empresas CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LAFAYET S.A.DE C.V.y

GRUPO SINGELEC S. DE R.L. DE C.V. que:

1. Cada documento presentado contiene la informacion necesaria solicitada en las
bases de licitacion.

e Opinién de cumplimientos fiscales y constancia de situacién fiscal vigentes.

e Registro vigente del padrén de contratista 2026 emitida por la SEOP. W

e Actividad econémica registrada ante el SAT para la ejecucién de los trabajos objeto a
esta licitacion.

e Registro patronal vigente de IMSS y estd al corriente con sus pagos de cuotas patronal-
obrero.

¢ Domicilio con arraigo en el Estado de Quintana Roo, este coincide con la Constancia
de Situacion Fiscal y el comprobante de domicilio.

e Curriculum vitae de la empresa cumple con minimo 2 afios de experiencia en el Estado.

2. El profesional técnico que se encargara de la direccion de los trabajos cuenta
con experiencia para llevar la administracion de la obra.

e Curriculum vitae del personal técnico cumple con 2 afios de experiencia en la ejecucién
de obras, anexa cedula profesional a carrera a fin y copia de INE

7.-Revisada la informacién presentada por las empresas CONSTRUCCIONES Y
EDIFICACIONES LAFAYET S.A. DE C.V. y GRUPO SINGELEC S. DE R.L. DE C.V,, en materia
Documental-Técnica-Legal si cumplieron con lo especificado en las bases de licitacidn.

EVALUACION ECONOMICA.

8.- De acuerdo con el Articulo 34, Parrafo Primero de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo, el H. Ayuntamiento para la
evaluacién de las proposiciones realiz un comparativo para determinar la solvencia de las-
propuestas.
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RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA
CONSTRUCCIONES Y
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO EDIFICACIONEé I\.IAFAYEI' S.A,DE | GRUPO SINGELEC S. DER.L. DEC.V. \
FEDERAL (FAISMUN) ok
N
IMPORTE SIN IVA $ 3,448,27586 | S 3,446,151.73 | $ 3,502,348.22
16 % IVA $ 551,724.14 | $ 551,384.28 | $ 560,375.72 \l
TOTAL S 4,000,000.00 | § 3,997,538.01 | $ 4,062,723.94

9.- El grupo de evaluacién de la Direccién General de Infraestructura Publica del H.
Ayuntamiento de Tulum determiné después del analisis econémico presentado por la empresa
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LAFAYET S.A. DE C.V. que: W

1. Cuenta con maquinaria y equipo de construccion adecuado y suficiente para el
desarrollo de los trabajos.

2. Esta al corriente con sus declaraciones ante el SAT.

Los precios propuestos por el licitante son aceptables ya que no rebasa los

considerados por este H. Ayuntamiento de Tulum.

4. En su catalogo propuesto presenta el importe de cada precio unitario en nimero
y letra, coincidiendo entre si en sus demds respectivos analisis.

5. Las operaciones aritméticas se ejecutaron correctamente y el monto de la
propuesta coincide con el de la carta compromiso.

6. El andlisis calculo e integracion de los precios unitarios, estdn correctamente
analizados.

7. El andlisis del costo horario de la maquinaria esta correctamente analizado e Q&

o

integrado, la tasa propuesta coincide la tasa de interés aplicable TIIE
presentado.

8. Los costos directos se integraron con lo correspondiente a materiales, equipo
de instalacion permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construccion,
estdn correctamente analizados.

9. Los programas de avance y de ejecucién de los trabajos tienen congruencia con
el proceso constructivo.

10. El analisis de los indirectos las pruebas de laboratorio, seguridad e higiene y el
letrero de obra, estan correctamente analizados.

11. La explosion de insumos esta correctamente integrada.

12. Integracién del analisis de Factor de Salario Real esta correctamente integrado.

13. Utllldad propuesta por el licitante esta correctamente analizado.

14, is, .._c;llculo e integracion de costo por cargos ad1c1ona1es, -
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10.- El grupo de evaluacién de la Direccién General de Infraestructura Piblica del H. ’\

Ayuntamiento de Tulum determiné después del andlisis econémico presentado por la empresa
GRUPO SINGELEC S. DE R.L. DE C.V. que:

15. Cuenta con maquinaria y equipo de construccién adecuado y suficiente para el
desarrollo de los trabajos.
16. Esta al corriente con sus declaraciones ante el SAT. \
17.Los precios propuestos por el licitante no son aceptables ya que rebasa los
considerados por este H. Ayuntamiento de Tulum.
18. En su catilogo propuesto presenta el importe de cada precio unitario en numero y
letra, coincidiendo entre sf en sus demas respectivos andlisis.
19. Las operaciones aritméticas se ejecutaron correctamente y el monto de la propuesta
coincide con el de la carta compromiso.
20. El analisis calculo e integracién de los precios unitarios, estdn correctamente

analizados.

21. El andlisis del costo horario de la maquinaria esta correctamente analizado e
integrado, la tasa propuesta coincide la tasa de interés aplicable TIIE presentado.

22. Los costos directos se integraron con lo correspondiente a materiales, equipo de

instalacién permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construccién, estan
correctamente analizados.

23. Los programas de avance y de ejecucién de los trabajos tienen congruencia con el
proceso constructivo.

24. El an4lisis de los indirectos las pruebas de laboratorio, seguridad e higiene y el letrero
de obra, estdn correctamente analizados. @

25. La explosién de insumos esta correctamente integrada.

26. Integracién del analisis de Factor de Salario Real esta correctamente integrado.

27. Utilidad propuesta por el licitante esta correctamente analizado.

28. El andlisis, calculo e integracién de costo por cargos adicionales, estdn correctamente
analizados.

11.- Revisada la documentacién presentada, dentro de la evaluacién detallada se desechd la
propuesta de la siguiente empresa:

GRUPO SINGELEC S. DE R.L. DE C.V.
Con un importe de $ 3, 502,348.22 (Son: tres millones quinientos dos mil trescientos cuarenta
y ocho pesos 22/100 MXN), sin L.V.A

En base a lo que establece la Clausula Sexta inciso c) y Clausula Séptima inciso c) de las
bases de esta licitacién publica, por lo siguiente:

o Cuando el licitante presente su propuesta después de L.V.A,, con un importe mayor al -
:.:Ggggggggdo por el H. Ayuntamiento.

ﬁg’g 1arailaspropuesta que no sea conveniente econémicamente para el H.
: : 3 R,
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12.- Revisada la documentacién presentada y comprobando que cumple satisfactoriamente
con lo establecido en las bases de licitacién; que reune las condiciones legales, técnicas,
econémicas y garantiza favorablemente el cumplimiento de las obligaciones respectivas
requeridas por este H. Ayuntamiento, se califico por este grupo de evaluacién, como solvente
la proposicién de la siguiente empresa:

; TIEMPO DE
LUGAR EMPRESA MONTO TOTAL EJECUCION

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LAFAYET S.A. $ 3,446,151.73 60 DN

T DE C.V.

13.- Por lo tanto, considerando lo estipulado en el Articulo 34, Parrafo Quinto de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo, la
Direccién de Concursos y Contrataciones a cargo del P. Ing. José Salvador Nufiez Castillo,
emiti6 el siguiente dictamen en concordancia con el grupo de evaluacion:

EDIFICACIONES LAFAYET S.A. DE C.V. con un importe de $ 3, 446,151.73 (Son: tres
millones cuatrocientos cuarenta y seis mil ciento cincuenta y un pesos 73/100 MXN),

sin [.LV.A.

e Se determina que esta licitacién se adjudique a la empresa CONSTRUCCIONES Y Qg

e Por lo que se hard entrega de un ejemplar en original del fallo a esta empresa que
servira como efecto de notificacién en forma y por ello se comprometera a firmar el
contrato No. HAT/DGIP/DCyC/COPLP/FAISMUN/003/2026 el dia 29 de junio de
2026 a las 12:00 horas, en el departamento de Licitaciones de Obra de esta Direccién
de Concursos y Contrataciones, o bien dentro de los quince dias naturales siguientes
a la notificacién del fallo.

o El plazo de ejecucién de los trabajos es de 60 dfas naturales comprendidos del dia 30
de junio de 2026 al 28 de agosto de 2026, seglin programa respectivo.

14.- Las garantfas correspondientes las deberd presentar a nombre del Municipio de Tulum,
en la Direccién General de Infraestructura Piblica del H. Ayuntamiento del Municipio de
Tulum, en tiempo y forma, previo a la firma de contrato, de acuerdo con lo establecido en la
Clausula Quinta, Inciso D) de las Bases de esta Licitacién.

En caso de que “El contratista”, no entregue la garantfa en los términos y condiciones
establecidas en la presente clausula, y en consecuencia la entrega-recepcion de los trabajos
objeto de este contrato no se pueda llevar a cabo por ese motivo, “el Municipio de Tulum?”,
considerara los trabajos terminados por “el contratista” como no entregados y se penalizara
a este la prolongacién de la entrega de la obra. “El contratista” se obliga a que cuando las

” ue);;;ggven este contrato se constituyan mediante fianza, la péliza de gar-
reyer como minimo las siguientes declaraciones:
PR N o .‘*_f', .,P" o lfz, 2 .
“A T Quetlatfianza ;9:[%9&759@?3;, _____

contrato;
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B. Que, para cancelar la fianza, es requisito indispensable la manifestacion expresa y por
escrito de “el Municipio de Tulum”;

C. Que la fianza permanecera vigente durante sustanciacién de todos los recursos legales
o juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolucion definitiva por autoridad
competente.

D. Que la institucién afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos
previstos en los articulos 178, 279,280, 282 y demas relativos de la ley de instituciones
de seguros y fianzas.

E. Que la institucién afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos
de ejecucién previstos en la ley de instituciones de seguros y fianzas para la efectividad
de las fianzas, aun para el caso de que procediera el cobro de intereses, con motivo
del pago extemporaneo del importe de la péliza de la fianza requerida.

F. No se considerard novacién la celebracién de un convenio de terminacién anticipada
o recision del contrato.

15. El importe del anticipo serd puesto a disposicién del contratista con antelacion a la fecha
pactada para el inicio de los trabajos; por lo que debera entregar la factura respectiva en
tiempo y forma, el atraso en la entrega del anticipo sera motivo para diferir en igual plazo el
programa de ejecucién pactado.

Cuando el contratista no entregue la garantfa del anticipo dentro del plazo sefialado, no
proceder4 el diferimiento y, por lo tanto, debera iniciar los trabajos en la fecha establecida
originalmente. Dicho pago de anticipo seré entregado en la T esorerfa Municipal de este H.
Ayuntamiento.

16.- No podra formalizarse contrato alguno que no se encuentre garantizado de acuerdo
con lo dispuesto en la Fraccién II del Articulo 45 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo.

17- Después de dar lectura a la presente Acta, y al manifestar los participantes, a pregunta
expresa, de quien preside que no tienen nada que agregar y al no haber otro punto que tratar,
se da por terminado el presente acto a las 12:15 horas del dfa 19 de junio de 2026, firmando
de conformidad y como constancia en todas sus hojas al margen y calce, las personas que en
ella intervinieron; a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes y para efectos
de notificacién en forma.

ASISTENTES:

L

Nombre del representante o Firmas 4
No. funcionario, razén social o drea -
ro te ;
responsable a la que pertenece (Enel cuad&espondlen alNe)
VA i

r o

iNiifiez Castillo.
ntrataciones.
e AR S
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Arq. Diana Laura Vazquez Lopez.
Directora de Auditoria de Obra Ptblica

Arq. Edgar Alberto Chan Najera. 4
3 |Representando a la Direccién General de

Planeacién Municipal.

Ing. Jazzivi Donaghi Falero Uicab.
4 | Representando a la direccién de Control de

Calidad de Obra Publica.

Ing. Roberto Pérez Gonzalez ;
5 |Representando a la direccién de 3
Seguimiento de Obra Publica :
17 e

C. Karen Alejandra Chacha Pérez.
En representaciéon de la empresa
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
LAFAYET S.A. DE C.V.

Ing. Gilberto Kely Xiu Castillo. ¢
7 |Enrepresentacién de la empresa GRUPO
SINGELEC S. DE R.L. DE C.V. 7




