H. Ayuntamiento de Tulum

2024-2027

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
DIRECCION DE CONCURSOS Y CONTRATACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES DE OBRA

Acta de fallo

Convocatoria: 002.
Licitacion Piblica N°: MTU/LP/FAISMUN/004/2026.

Obra: MT-DGPM-2309004.-CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA
CALLE 7 SUR ENTRE C. PALENQUE Y AV. 5 SUR, 1ERA ETAPA.
Siendo las 10:00 horas en apego a lo establecido en la convocatoria antes mencionada, en
relacién con la licitacién y obra cuyos datos aparecen en el cuadro de referencia, y de

conformidad con lo dispuesto en las bases de licitacién, se reunieron en la sala de juntas de

la Direccién General de Infraestructura Piblica del H. Ayuntamiento del Municipio de Tulum, !
para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados 3

con las Mismas del Estado de Quintana Roo, las personas fisicas, morales, representantes

oficiales invitados al acto y funcionarios cuyos nombres y firmas figuran al final de la presente
acta,

abra MT-DGPM-2309004.-CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS
DE LA CALLE 7 SUR ENTRE C. PALENQUE Y AV. 5 SUR, 1ERA ETAPA

Licitacién MTU/LP/FAISMUN/004,/2026

Convoca'toria 002
El Servidor Publico del H. Ayuntamiento que preside el evento, P. Ing. José Salvador Niifiez %

Castillo, director de Concursos y Contrataciones, procedié a comunicar el fallo de esta Y
licitacién a los presentes.

1.- Criterio para la evaluacién de las proposiciones: cuantitativa y cualitativa.
2.- Con fecha 15 de junio de 2026, se realizé la visita al sitio de realizacién de los trabajos.
3.- Con fecha 16 de junio de 2026, se realizo la junta de aclaraciones.

4.- Con fecha 23 de junio de 2026, se llevé a cabo la presentacién y apertura de las @
proposiciones, donde se inscribieron las siguientes empresas:

SUMINISTROS E INFRAESTRUCTURAS DE TULUM S.A. DE C.V.
ARQUINCON DEL CARIBE S.A. DE C.V.

EDIFIKAANDO DISENOS S.A. DE C.V.

Recibidas las proposiciones, se procedié a su revision p

5.- Realizada la presentacién y apertura de la proposicién, se aceptaron para su posterior-
evaluacién;eon su respectivo importe, correspondiente a las siguientes empresas: -

1. SUMINISTROS E INFRAESTRUCTURAS DE TULUM S.A. DE C.V.
Con un importe de $ 7, 992,887.09. (Son: siete millones hoyvecientos noventa
ochocientos ochentay siete pesos 09/100. MXN), sin LV.A. '




« presentada por.la empresa SUMINISTROS E INFRAESTRUCTURAS DE TULUM S.A. DE
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2. ARQUINCON DEL CARIBE S.A. DE C.V.
Con un importe de $ 7,986,507.45 (Son: siete millones novecientos ochenta y seis mil
quinientos siete pesos 45/100 MXN), sin LV.A.

3. EDIFIKAANDO DISENOS S.A. DE C.V. M
Con un importe de $ 7, 958,412.48 (Son: siete millones novecientos cincuenta y ocho
mil cuatrocientos doce pesos 48/100 MXN), sin LV.A. ’
EVALUACION TECNICA-LEGAL-DOCUMENTAL.
6- El grupo de evaluacién de la Direccién General de Infraestructura Publica del H.
Ayuntamiento de Tulum determind después del analisis cualitativo de la documentacion

presentada por la empresa ARQUINCON DEL CARIBE S.A. DE C.V. que:
1. Cada documento presentado contiene la informacion necesaria solicitada en las
bases de licitacion. L8 gt
e Opinién de cumplimientos fiscales y constancia de situacién fiscal vigentes.
o Registro vigente del padrén de contratista 2026 emitida por la SEOP.

Y

e Actividad econémica registrada ante el SAT para la ejecucién de los trabajos objeto a
esta licitacién. Otras construcciones de ingenieria civil u obra pesada (40% )

o Registro patronal vigente de IMSS y cuenta con sus pagos de cuotas patronal-obrero.

e Factor de riesgo de trabajo FRT derivado de la revisién anual de siniestralidad de la
empresa, correspondiente a 00.50000%

e Domicilio con arraigo en el Estado de Quintana Roo, este coincide con la Constancia
de Situaci6n Fiscal y el comprobante de domicilio.

e Curriculum vitae de la empresa cumple con minimo 2 afios de experiencia en el Estado.

2. El profesional técnico que se encargara de la direccion de los trabajos cuenta
con experiencia para llevar la administracion de la obra.

e  Curriculum vitae del personal técnico cumple con 2 afios de experiencia en la ejecucio
de obras, anexa cedula profesional a carrera a fin, copia de INE y constancia
situacién profesional. :

-t

7 -Revisada la informacién presentada por la empresa ARQUINCON DEL CARIBE S.A.DE C.V;,’
en materia Documental-Técnica-Legal si camplio con lo especificado en las bases de licitacion.

8- El grupo de evaluacién de la Direccién General de Infraestructura Ptblica del H.
Ayuntamiento de Tulum determiné después del andlisis cualitativo de la documentacién

que:

1. Cada documento presentado contiene la informacion‘necesaria soiicitaF
bases de licitacion. : : *
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e Opinién de cumplimientos fiscales y constancia de situacion fiscal vigentes.
e Registro vigente del padrén de contratista 2026 emitida por la SEOP.

e Actividad econémica registrada ante el SAT para la ejecucion de los trabajos objeto a
esta licitacién. Otras construcciones de ingenieria civil u obra pesada (40%)

e Registro patronal vigente de IMSS y cuenta con sus pagos de cuotas patronal-obrero. / i

e Factor de riesgo de trabajo FRT derivado de la revision anual de siniestralidad de la
empresa, correspondiente a 7.58875%

e Domicilio con arraigo en el Estado de Quintana Roo, este coincide con la Constancia
de Situacién Fiscal y el comprobante de domicilio.

e Curriculum vitae de la empresa cumple con minimo 2 afios de experiencia en el Estado.

2. El profesional técnico que se encargara de la direccion de los trabajos cuenta
con experiencia para llevar la administracion de la obra.

e Curriculum vitae del personal técnico cumple con 2 afios de experiencia en la ejecucién
de obras, anexa cedula

9.-Revisada la informacién presentada por la empresa SUMINISTROS E INFRAESTRUCTURAS
DE TULUM S.A. DE C.V., en materia Documental-Técnica-Legal si cumplié con lo especificado
en las bases de licitacién.

10- El grupo de evaluacién de la Direccién General de Infraestructura Piblica del H.
Ayuntamiento de Tulum determindé después del analisis cualitativo de la documentacién
presentada por la empresa EDIFIKAANDO DISENOS S.A. DE C.V. que:

1. Cada documento presentado contiene la informacién necesaria solicitada en las
bases de licitacion.

e Opinién de cumplimientos fiscales y constancia de situacién fiscal vigentes.

o Registro vigente del padrén de contratista 2026 emitida por la SEOP.

e Actividad econémica registrada ante el SAT para la ejecucién de los trabajos objeto a
esta licitacién. Otras construcciones de ingenieria civil u obra pesada (55 %)

e Registro patronal vigente de IMSS y cuenta con sus pagos de cuotas patronal-obrero.

e Factor de riesgo de trabajo FRT derivado de la revisién anual de siniestralidad de la
empresa, correspondiente a 00.50000%

e Domicilio con arraigo en el Estado de Quintana Roo, este coincide con la Constancia
de Situacién Fiscal y el comprobante de domicilio.

‘e’ | Garriculum vitae de la empresa cumple con minimo 2 afios de experiencia en el Est-

2. E 'p‘rofési'o,nal técnicorque se encargara de la direccion de los trabajo
con experiencia para llevar la administracién de la obra.
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e Curriculum vitae del personal técnico cumple con 2 afios de experiencia en la ejecucion
de obras, anexa cedula profesional a carrera a fin, copia de INE y constancia de
situacién profesional.

11.-Revisada la informacién presentada por la empresa EDIFIKAANDO DISENOS S.A.DE C.V,,
en materia Documental-Técnica-Legal si cumplié con lo especificado en las bases de licitacidn.

EVALUACION ECONOMICA.

12.- De acuerdo con el Articulo 34, Parrafo Primero de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo, el H. Ayuntamiento
para la evaluacién de las proposiciones realizé un comparativo para determinar la solvencia
de las propuestas.

RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPALY DE LAS | SUMINISTROS E INFRAESTRUCTURAS | ARQUINCON DEL CARIBE S.A. DE 2
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO DE TULUM $..A. DE C.V. V. EDIFIKAANDO DISENOS $.A. DE C.V.
FEDERAL (FAISMUN)
IMPORTESINIVA | § 7.994,827.69 | § 7,992,867.09 | § 7,986,507.45 | § 7,956,412.48
16% IVA $ 127917241 | § 127806193 | § 127784119 | § 1,273,346.00
TOTAL 5 9,274,000.00 | § 9271,749.02 | § 9.264,348.64 | § 9,231,756.48
TIEMPO DE
EMPRESA IMPORTE SIN IVA 2
EJECUCION

ARQUINCON DEL CARIBE S.A. DE C.V. $ 7,992,887.09 90 DN

90 DN
gl;MII)I;J:Ig'I‘}ROS E INFRAESTRUCTURAS DE TULUM $ 7 986,507.45

EDIFIKAANDO DISENOS S.A. DE C.V. $ 7,958,412.48 90 DN

13.- El grupo de evaluacién de la Direccién General de Infraestructura Piblica del H.
Ayuntamiento de Tulum determiné después del analisis econdmico presentado por la empresa
ARQUINCON DEL CARIBE S.A. DE C.V. que:

1. Cuenta con maquinaria y equipo arrendada para la construcciéon para el
desarrollo de los trabajos.

2. Esti al corriente con sus declaraciones ante el SAT.

3. Los precios propuestos por el licitante son aceptables ya que no rebasa los
¢onsiderados por este H. Ayuntamiento de Tulum.

4, En su catalogo propuesto presenta el importe de cada precio unitario en ni
y letra, coincidiendo entre si en sus demas respectivos analisis.

5. Las operaciones aritméticas se ejecutaron correctamente y el m
propuesta coincide con el de la carta compromiso.
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6. El anélisis calculo e integracién de los precios unitarios, estan correctamente
analizados.

7. El andlisis del costo horario de la maquinaria esta correctamente analizado e
integrado, la tasa propuesta coincide la tasa de interés aplicable TIIE
presentado.

8. Los costos directos se integraron con lo correspondiente a materiales, equipo
de instalacién permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construccion,
estdn correctamente analizados.

9, Los programas de avance y de ejecucion de los trabajos tienen congruencia con
el proceso constructivo.

10. El analisis de los indirectos las pruebas de laboratorio, seguridad e higiene y el
letrero de obra, estan correctamente analizados.

11.La explosién de insumos esta correctamente integrada.

12, Integracién del analisis de Factor de Salario Real esta correctamente integrado.

13. Utilidad propuesta por el licitante esta correctamente analizado.

14.El andlisis, calculo e integracién de costo por cargos adicionales, estan
correctamente analizados.

14.- El grupo de evaluacién de la Direccién General de Infraestructura Piblica del H.
Ayuntamiento de Tulum determiné después del analisis econdmico presentado por la empresa
SUMINISTROS E INFRAESTRUCTURAS DE TULUM S.A. DE C.V. que: 9/

1. Cuenta con maquinaria y equipo arrendada para la construccién para el N
desarrollo de los trabajos —

2. Esta al corriente con sus declaraciones ante el SAT.

3. Los precios propuestos por el licitante son aceptables ya que no rebasa los
considerados por este H. Ayuntamiento de Tulum.

4. En su catalogo propuesto presenta el importe de cada precio unitario en namero ,
y letra, coincidiendo entre si en sus demas respectivos analisis.

5. Las operaciones aritméticas se ejecutaron correctamente y el monto de la
propuesta coincide con el de la carta compromiso.

6. El analisis calculo e integracién de los precios unitarios, estan correctamente
analizados.

7. El analisis del costo horario de la maquinaria esta correctamente analizado e
integrado, la tasa propuesta coincide la tasa de interés aplicable TIIE

presentado.
8. Los costos directos se integraron con lo correspondiente a materiales, equipo

de instalacién permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construccion,
estan correctamente analizados.
9, Los programas de avance y de ejecucion de los trabajos tienen congruencia con
el proceso constructivo.
~10:Elanalisis, de los indirectos las pruebas de laboratorio, seguridad e higiene-
lqtrero de obra)lestdn correctamente analizados.
11.La explosion de insumos esta correctamente integrada.
12. Integracion del analisis de Factor de Salario Real esta’correctamente in
13. Utilidad propuesta por el licitante esta correctamente analizado.
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14.El analisis, calculo e integracién de costo por cargos adicionales, estan
correctamente analizados.

15.- El grupo de evaluacién de la Direccion General de Infraestructura Publica del H.
Ayuntamiento de Tulum determiné después del analisis econdmico presentado por la empresa
EDIFIKAANDO DISENOS S.A. DE C.V. que:

1. Cuenta con magquinaria y equipo propio, de construccion adecuado y suficiente
para el desarrollo de los trabajos.

2. Esta al corriente con sus declaraciones ante el SAT.

3. Los precios propuestos por el licitante son aceptables ya que no rebasa los
considerados por este H. Ayuntamiento de Tulum.

4. En su catalogo propuesto presenta el importe de cada precio unitario en nimero
y letra, coincidiendo entre si en sus demas respectivos analisis.

5. Las operaciones aritméticas se ejecutaron correctamente y el monto de la
propuesta coincide con el de la carta compromiso.

6. El analisis calculo e integracion de los precios unitarios, estan correctamente
analizados.

7. El analisis del costo horario de la maquinaria esta correctamente analizado e
integrado, la tasa propuesta coincide la tasa de interés aplicable TIIE :

presentado. oA z /

8. Los costos directos se integraron con lo correspondiente a materiales, equipo
de instalacién permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construccion,
estan correctamente analizados.

9. Los programas de avance y de ejecucion de los trabajos tienen congruencia con

el proceso constructivo.
10. El analisis de los indirectos las pruebas de laboratorio, seguridad e higiene y el
letrero de obra, estin correctamente analizados.
11. La explosion de insumos esta correctamente integrada.
12. Integracion del anélisis de Factor de Salario Real esta correctamente integrado. @
s
SUMINISTROS E INFRAESTRUCTURAS DE TULUM S.A. DE C.V. > '
Con un importe de $ 7, 992,887.09 (Son: siete millones novecientos noventa y dos mil
ochocientos ochenta y siete pesos 09/100 MXN), sin LV.A -

13. Utilidad propuesta por el licitante esta correctamente analizado.
14.El analisis, calculo e integracién de costo por cargos adicionales, estan

o Se desechara la propuesta queno sea conveniente econémicamente para el -
Ayuntamiento.

correctamente analizados.

16.- Revisada la documentacién presentada, dentro de la evaluacién detallada se desecho la
propuesta de la siguiente empresa: ‘\

__Enbasealo que establece la Cliusula Séptima inciso c) de las bases de esta licitacién pu
por lo siguiente:
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17.- Revisada la documentacién presentada, dentro de la evaluacién detallada se desechd la

propuesta de la siguiente empresa: (
ARQUINCON DEL CARIBE S.A. DE C.V. //
Con un importe de $ 7, 986,507.45 (Son: siete millones novecientos ochenta y seis mil

quinientos siete pesos 45/100 MXN), sin LV.A 3

En base a lo que establece la Cldusula Séptima inciso c) de las bases de esta licitacion piiblica,
por lo siguiente:

e Se desechara la propuesta que no sea conveniente econémicamente para el H.

Ayuntamiento.
18.- Revisada la documentacién presentada y comprobando que cumple satisfactoriamente G
con lo establecido en las bases de licitacién; que retine las condiciones legales, técnicas, =2

econémicas y garantiza favorablemente el cumplimiento de las obligaciones respectivas
requeridas por este H, Ayuntamiento, se calificé por este grupo de evaluacién, como solvente
la proposicién de la siguiente empresa:

TIEMPO DE
LUGAR EMPRESA MONTO TOTAL EJECUCION
1*° EDIFIKAANDO DISENOS S.A. DE C.V. $ 7,958,412.48 90 DN

19.- Por lo tanto, considerando lo estipulado en el Articulo 34, Parrafo Quinto de la Ley de
Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo, la
Direccién General de Infraestructura Publica a cargo del Lic. Christian Alberto Moguel Pérez,
instruyé a la Direccién de Concursos y Contrataciones a cargo del P. Ing. José Salvador Nifiez
Castillo, emitir el siguiente dictamen:

e Se determina que esta licitacién se adjudique a la empresa EDIFIKAANDO DISENOS
S.A. DE C.V. con un importe de $ 7, 958,412.48 (Son: siete millones novecirtos

cincuenta y ocho mil cuatrocientos doce pesos 48/100 MXN), sin LV.A.

e Por lo que se har4 entrega de un ejemplar en original del fallo a esta empresa que
servird como efecto de notificacién en forma y por ello se comprometera a firmar el
contrato No. HAT/DGIP/DCyC/COPLP/FAISMUN/004/2026 el dia 06 de julio de
2026 a las 10:00 horas, en el departamento de Licitaciones de Obra de esta Direccién
de Concursos y Contrataciones, o bien dentro de los quince dfas naturales siguientes

a la notificacién del fallo. -

20.- Las garantfas correspondientes las deberd presentar a nombre del Municipio d_
en la Direccién General de Infraestructura Piblica del H. Ayuntamiento. del i@

o _El plazo de ejecucion de los trabajos es de 90 dias naturales comprendidos del di
de julio de 2026 al 04 de octubre de 2026, seglin programa respectivo.
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Tulum, en tiempo y forma, previo a la firma de contrato, de acuerdo con lo establecido en la
Clausula Quinta, Inciso D) de las Bases de esta Licitacion.

En caso de que “El contratista”, no entregue la garantfa en los términos y condiciones
establecidas en la presente clausula, y en consecuencia la entrega-recepcion de los trabajos
objeto de este contrato no se pueda llevar a cabo por ese motivo, “e] Municipio de Tulum?,
considerara los trabajos terminados por “el contratista” como no entregados y se penalizara
a este la prolongacién de la entrega de la obra. “El contratista” se obliga a que cuando las
garantias requeridas en este contrato se constituyan mediante fianza, la pdliza de garantia
deber4 prever como minimo las siguientes declaraciones:

A. Que la fianza se otorgara atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en este
contrato;

B. Que, para cancelar la fianza, es requisito indispensable la manifestacion expresa y por
escrito de “el Municipio de Tulum”;

C. Quela fianza permanecerd vigente durante sustanciacién de todos los recursos legales
o juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolucion definitiva por autoridad
competente.

D. Que la institucién afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos
previstos en los articulos 178, 279,280, 282 y demss relativos de la ley de instituciones
de seguros y fianzas.

E. Que la institucién afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos
de ejecucién previstos en la ley de instituciones de seguros y fianzas para la efectividad
de las fianzas, aun para el caso de que procediera el cobro de intereses, con motivo
del pago extemporaneo del importe de la péliza de la fianza requerida.

F. No se considerara novacién la celebracién de un convenio de terminacién anticipada
o recision del contrato.

21.- El importe del anticipo serd puesto a disposicion del contratista con antelacion a la fecha
pactada para el inicio de los trabajos; por-lo que debera entregar la factura respectiva en
tiempo y forma, el atraso en la entrega del anticipo serd motivo para diferir en igual plazo el
programa de ejecucién pactado.

Cuando el contratista no entregue la garantia del anticipo dentro del plazo sefialado, no
procederd el diferimiento y, por lo tanto, debera iniciar los trabajos en la fecha establecida
originalmente. Dicho pago de anticipo seré entregado en la Tesorerfa Municipal de este H.
Ayuntamiento.

22.- No podra formalizarse contrato alguno que no se encuentre garantizado de acuerdo
con lo dispuesto en la Fraccion II del Articulo 45 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo. \

23.- Después de dardectura a la presente Acta, y al manifestar los participantes; a preg-
expresa, de quien preside queéno.tienen nada que agregar y al no haber otro punto q
se da por terminado el presente acto alas 10:15 horas del dfa 25 de junio de 2026,
de conformidad y como constancia en todas sus hojas al margen y calce; las pers
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ella intervinieron; a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes y para efectos
de notificacién en forma.

ASISTENTES:

Nombre del representante o
No. funcionario, razon social o area
responsable a la que pertenece

Firmas
(En el cuadro cc?\rrespondiente al No.)

P. Ing. José Salvador Niifiez Castillo.
Director de Concursos y Contrataciones.

Ing. Mario Jesus Castro Linares.
Director de Seguimiento de Obra Piblica

Arq. Edgar Alberto Chan Najera.
3 |Representando a la Direccién General de
Planeacién Municipal.

C. Manlio Cabrera Argaez.
4 |Representando al Departamento de
Seguimiento de Obra Publica.

Ing. Jazzivi Donaghi Falero Uicab.
5 |Representando a la direccién de Control de
Calidad de Obra Ptblica.

Lic. Josue Gizman Morales.

En representacion de la empresa
SUMINISTROS E INFRAESTRUCTURAS DE
TULUM S.A. DE C.V.

Lic. Omar Porfirio Esquivel Palomo.
7 |En representacion de la empresa
EDIFIKAANDO DISENOS S.A. DE C.V.

Ing. Jorge Villanueva Antonio.
8 |En representacién de la empresa
ARQUINCON DEL CARIBE S.A. DE C.V.




