= ' H. Ayuntamiento de Tulum
2024-2027

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
DIRECCION DE CONCURSOS Y CONTRATACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES DE OBRA

Acta de fallo

Convocatoria: 001.
Licitacion Ptiblica N°: MTU/LP/FAISMUN/001/2026.
Obra: MT-DGPM-2309002.-REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN EL
CENTRO DE TULUM.

Siendo las 10:00 horas en apego a lo establecido en la convocatoria antes mencionada, en

relacién con la licitacién y obra cuyos datos aparecen en el cuadro de referencia, y de

conformidad con lo dispuesto en las bases de licitacién, se reunieron en la sala de juntas de

la Direccién General de Infraestructura Publica del H. Ayuntamiento del Municipio de Tulum, :
para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados

con las Mismas del Estado de Quintana Roo, las personas fisicas, morales, representantes

oficiales invitados al acto y funcionarios cuyos nombres y firmas figuran al final de la presente

acta.

MT-DGPM-2309002.-REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO
EN EL CENTRO DE TULUM

Licitacién MTU/LP/FAISMUN/001/2026
Convocatoria 001
El Servidor Publico del H. Ayuntamiento que preside el evento, P. Ing. José Salvador Nufiez /

Castillo, director de Concursos y Contrataciones, procedié a comunicar el fallo de esta

Obra

licitacion a los presentes.

1.- Criterio para la evaluacion de las proposiciones: cuantitativa y cualitativa. @

2.- Con fecha 10 de junio de 2026, se realizo la visita al sitio de realizacidn de los trabajos.

3.- Con fecha 11 de junio de 2026, se realizo la junta de aclaraciones. y
4.- Con fecha 17 de junio de 2026, se llevé a cabo la presentaciéon y apertura de las

proposiciones, donde se inscribieron las siguientes empresas:

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LAFAYET S.A. DE C.V. .
JENGA AZUL S.A. DE C.V.

Recibidas las proposiciones, se procedié a su revisiéon

5.- Realizada la presentacion y apertura de la proposicién, se aceptaron para su posterior
evaluacién, con su respectivo importe, correspondiente a las siguientes empresas:

R UCCIONES Y EDIFICACIONES LAFAYET S A DE C.V. _
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2. JENGA AZUL S.A.DE C.V.
Con un importe de $ 1, 721,824.28 (Son: un millén setecientos veintiin mil
ochocientos veinticuatro pesos 28/100 MXN), sin LV.A.

EVALUACION TECNICA-LEGAL-DOCUMENTAL.

6- El grupo de evaluacién de la Direccién General de Infraestructura Ptblica del H.
Ayuntamiento de Tulum determiné después del anlisis cualitativo de la documentacién
presentada por las empresas CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LAFAYET S.A.DEC.V.y

JENGA AZUL S.A. DE C.V. que:

1. Cada documento presentado contiene la informacion necesaria solicitada en las
bases de licitacion. ‘

e Opinién de cumplimientos fiscales y constancia de situacion fiscal vigentes.
e Registro vigente del padrén de contratista 2026 emitida por la SEOP.

e Actividad econémica registrada ante el SAT para la ejecucioén de los trabajos objeto a
esta licitacion.

U Rggistro patronal vigente de IMSS y est4 al corriente con sus pagos de cuotas patronal- @
obrero.

e Domicilio con arraigo en el Estado de Quintana Roo, este coincide con la Constancia
de Situacién Fiscal y el comprobante de domicilio.

e Curriculum vitae de la empresa cumple con minimo 2 afios de experiencia en el Estado.

2. El profesional técnico que se encargara de la direccion de los trabajos cuenta
con experiencia para llevar la administracién de la obra.

e Curriculum vitae del personal técnico cumple con 2 afios de experiencia en la ejecucion
de obras, anexa cedula profesional a carrera a fin y copia de INE

7.-Revisada la informacién presentada por las empresas CONSTRUCCIONES Y
EDIFICACIONES LAFAYET S.A. DE C.V.y JENGA AZUL S.A. DE C.V,, en materia Documental-
Técnica-Legal si cumplieron con lo especificado en las bases de licitacion.

EVALUACION ECONOMICA.

8.- De acuerdo con el Articulo 34, Parrafo Primero de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo, el H. Ayuntamiento para la
evaluacién de las proposiciones realiz6 un comparativo para determinar la solvencia de las
propuestas.
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RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA
CONSTRUCCIONES Y
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO EDIFICACIONEé l\.{AFAYEl 5.A. DE JENGA AZULS.A.DEC.V.
FEDERAL (FAISMUN) e

IMPORTE SIN IVA S 1,72413793 | § 1,731,792.62 | § 1,721,824.28
186 % IVA $ 275,862,07 | $ 277,086.82 | S 275,491.88
TOTAL S 2,000,000,00 | $ 2,008,879.44 | $ 1,997,316.14

9.- El grupo de evaluacion de la Direcciéon General de Infraestructura Publica del H.
Ayuntamiento de Tulum determiné después del anélisis econémico presentado por la empresa
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LAFAYET S.A. DE C.V. que:

It

e

---

Cuenta con maquinaria y equipo de construccién adecuado y suficiente para el
desarrollo de los trabajos.

Esta al corriente con sus declaraciones ante el SAT.

Los precios propuestos por el licitante no son aceptables ya que rebasa los
considerados por este H. Ayuntamiento de Tulum.

En su catdlogo propuesto presenta el importe de cada precio unitario en nimero y
letra, coincidiendo entre si en sus demas respectivos analisis.

Las operaciones aritméticas se ejecutaron correctamente y el monto de la propuesta
coincide con el de la carta compromiso.

El andlisis calculo e integracién de los precios unitarios, estan correctamente
analizados.

El analisis del costo horario de la maquinaria esta correctamente analizado e
integrado, la tasa propuesta coincide la tasa de interés aplicable TIIE presentado.

Los costos directos se integraron con lo correspondiente a materiales, equipo de
instalacién permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construccién, estan
correctamente analizados.

Los programas de avance y de ejecucion de los trabajos tienen congruencia con el
proceso constructivo.

. El analisis de los indirectos las pruebas de laboratorio, seguridad e higiene y el letrero

de obra, estdn correctamente analizados.

. La explosién de insumos esta correctamente integrada.
. Integracién del andlisis de Factor de Salario Real esta correctamente integrado.
. Utilidad propuesta por el licitante esta correctamente analizado.

El andlisis, calculo e integracién de costo por cargos adicionales, estdn correctam

ireccién General de Infraestructura Publicg
el analisis econémié’ﬁ?pr%gptado por.lg EMDFEtH

%
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1. Cuenta con maquinaria y equipo de construccién adecuado y suficiente para el

desarrollo de los trabajos.

Esta al corriente con sus declaraciones ante el SAT.

Los precios propuestos por el licitante son aceptables ya que no rebasa los

considerados por este H. Ayuntamiento de Tulum.

4. En su catalogo propuesto presenta el importe de cada precio unitario en niimero
y letra, coincidiendo entre si en sus demas respectivos analisis.

5. Las operaciones aritméticas se ejecutaron correctamente y el monto de la
propuesta coincide con el de la carta compromiso.

6. El analisis calculo e integracién de los precios unitarios, estan correctamente
analizados.

7. El analisis del costo horario de la maquinaria esta correctamente analizado e %

?BLUM
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integrado, la tasa propuesta coincide la tasa de interés aplicable TIIE
presentado.

8. Los costos directos se integraron con lo correspondiente a materiales, equipo
de instalacién permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construccion,
estan correctamente analizados.

9. Los programas de avance y de ejecucion de los trabajos tienen congruencia con
el proceso constructivo. @J

10. El analisis de los indirectos las pruebas de laboratorio, seguridad e higiene y el
letrero de obra, estan correctamente analizados.

11.La explosion de insumos esta correctamente integrada.

12. Integracion del andlisis de Factor de Salario Real esta correctamente integrado.

13. Utilidad propuesta por el licitante esta correctamente analizado.

14.El analisis, calculo e integracion de costo por cargos adicionales, estian
correctamente analizados.

11.- Revisada la documentacién presentada, dentro de la evaluacién detallada se deseché la
propuesta de la siguiente empresa:

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LAFAYET S.A. DE C.V.
Con un importe de $ 1, 731,792.62 (Son: un millén setecientos treinta y un mil setecientos
noventa y dos pesos 62/100 MXN}, sin LV.A

En base a lo que establece la Clausula Sexta inciso c) y Clausula Séptima inciso c) de las
bases de esta licitacion publica, por lo siguiente:

e Cuando el licitante presente su propuesta después de L.V.A,, con un importe mayor al
considerado por el H. Ayuntamiento.
Se desechara la propuesta que no sea conveniente econémicamente para el H.

ntada y comprobando que cumple satisfactorg

i6n; que retne las egndiciones legales,

| hmlento de las" d];]'g- iones
3w
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requeridas por este H. Ayuntamiento, se calificé por este grupo de evaluacién, como solvente
la proposicién de la siguiente empresa:

: ' TIEMPO DE
LUGAR EMPRESA MONTO TOTAL EJECUCION
1° JENGA AZUL S.A. DE C.V. $ 1,721,824.28 45 DN

13.- Por lo tanto, considerando lo estipulado en el Articulo 34, Parrafo Quinto de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo, la
Direccién de Concursos y Contrataciones a cargo del P. Ing. José Salvador Nufiez Castillo,
emiti6 el siguiente dictamen en concordancia con el grupo de evaluacion:

¢ Se determina que esta licitacién se adjudique a la empresa JENGA AZUL S.A. DE C.V.
con un importe de $ 1, 721,824.28 (Son: un millén setecientos veintiin mil
ochocientos veinticuatro pesos 28/100 MXN), sin LV.A.

e Por lo que se hara entrega de un ejemplar en original del fallo a esta empresa que
servira como efecto de notificacién en forma y por ello se comprometerd a firmar el
contrato No. HAT/DGIP/DCyC/COPLP/FAISMUN/001/2026 el dia 29 de junio de
2026 alas 10:00 horas, en el departamento de Licitaciones de Obra de esta Direccion
de Concursos y Contrataciones, o bien dentro de los quince dfas naturales siguientes
a la notificacién del fallo.

e El plazo de ejecucién de los trabajos es de 45 dias naturales comprendidos del dia 30
de junio de 2026 al 13 de agosto de 2026, segin programa respectivo.

14.- Las garantfas correspondientes las debera presentar a nombre del Municipio de Tulum,
en la Direccién General de Infraestructura Publica del H. Ayuntamiento del Municipio de
Tulum, en tiempo y forma, previo a la firma de contrato, de acuerdo con lo establecido en la
Cl4usula Quinta, Inciso D) de las Bases de esta Licitacion.

En caso de que “El contratista”, no entregue la garantfa en los términos y condiciones
establecidas en la presente clausula, y en consecuencia la entrega-recepcion de los trabajos
objeto de este contrato no se pueda llevar a cabo por ese motivo, “el Municipio de Tulum?,
considerara los trabajos terminados por “el contratista” como no entregados y se penalizara
a este la prolongacién de la entrega de la obra. “El contratista” se obliga a que cuando las
garantfas requeridas en este contrato se constituyan mediante fianza, la péliza de garantia
debera prever como minimo las siguientes declaraciones:

A. Que la fianza se otorgard atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en este
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C. Que la fianza permanecerd vigente durante sustanciacion de todos los recursos legales
o juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolucién definitiva por autoridad
competente.

D. Que la institucién afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos
previstos en los articulos 178, 279,280, 282 y demds relativos de la ley de instituciones
de seguros y fianzas.

E. Que la institucién afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos
de ejecucién previstos en la ley de instituciones de seguros y fianzas parala efectividad
de las fianzas, aun para el caso de que procediera el cobro de intereses, con motivo
del pago extemporéneo del importe de la péliza de la fianza requerida.

F. No se considerari novacién la celebracién de un convenio de terminacién anticipada
o recisién del contrato.

15. El importe del anticipo serd puesto a disposicién del contratista con antelacién a la fecha
pactada para el inicio de los trabajos; por lo que deberd entregar la factura respectiva en
tiempo y forma, el atraso en la entrega del anticipo serd motivo para diferir en igual plazo el
programa de ejecucién pactado.

Cuando el contratista no entregue la garantfa del anticipo dentro del plazo sefialado, no
procederd el diferimiento y, por lo tanto, deberd iniciar los trabajos en la fecha establecida
originalmente. Dicho pago de anticipo serd entregado en la Tesorerfa Municipal de este H.
Ayuntamiento.

16.- No podra formalizarse contrato alguno que no se encuentre garantizado de acuerdo
con lo dispuesto en la Fraccién II del Articulo 45 de la Ley de Obras Piublicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo.

17- Después de dar lectura a la presente Acta, y al manifestar los participantes, a pregunta
expresa, de quien preside que no tienen nada que agregar y al no haber otro punto que tratar,
se da por terminado el presente acto a las 10:15 horas del dfa 19 de junio de 2026, firmando
de conformidad y como constancia en todas sus hojas al margen y calce, las personas que en
ella intervinieron; a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes y para efectos
de notificacién en forma.

ASISTENTES:
Nombre del representante o :
: : 3 » ;i Firmas
No. funcionario, razon social o drea .
(En el cuadrq correspondiente al No.)
responsable a la que pertenece

\

P. Ing. José Salvador Nufiez Castillo.
| Directomde;Concursos y Contrataciones.
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Arq. Diana Laura Vazquez Lopez.
Directora de Auditorfa de Obra Publica

Arq. Edgar Alberto Chan Néjera.
Representando a la Direccién General de
Planeacién Municipal.

Ing. Jazzivi Donaghi Falero Uicab.
Representando a la direccién de Control de
Calidad de Obra Publica.




